
嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市）
施工招标文件

招   标   人：上海真新通航科技园企业发展有限公司、中国五冶集团有限公司（单位公章）

招标代理机构：上海当湖工程管理有限公司（单位公章）

项 目 负责人：          （签名或盖执业章）

编  制 日 期：     年    月

目  录

1第一章  招标公告


4第二章  投标人须知


101．总则


132．招标文件


143．投标文件


174．投标


175．开标


186．评标


197．定标、中标及合同授予


208．重新招标和不再招标


219．纪律和监督


2210．其他注意事项


24第三章  评标办法


28第四章 合同条款及格式


107第五章  图  纸


108第六章  投标文件格式


131第七章 工程量清单





第一章  招标公告

嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市）

招标公告

(招标编号：24-145)
项目所在地区： 上海市,市辖区,嘉定区
一、招标条件

本嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市）已由项目审批/核准/备案机关批准， 项目资金来源为国有企业事业单位资金投资：70%；集体经济组织投资：30%，130.2072万元， 招标人为上海真新通航科技园企业发展有限公司、中国五冶集团有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围

规模：嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市）
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市）
三、投标人资格要求

(001嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市）)的投标人资格能力要求：（1）资质条件：建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上（2）项目负责人资格：项目负责人必为申请人本单位的工作人员，持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国二级及以上建造师执业资格证书，注册专业须为机电工程，具有安全生产考核合格证书且无在建项目；（3）业绩要求：无；（4）其他要求:无。

本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取

获取时间： 从 2024年08月15 日 09 时 00 分到2024年08月 19日 16 时 00 分(休息3日（含）以上的节假日除外)。 

获取方式： 工作日上午 09 ：00-11：00，下午13：30-16：00 至上海市嘉定区仓场路3335号获取招标文件。

获取招标文件时需提供以下资料：

1、（1）委托代理人获取招标文件需提供：法定代表人授权委托书原件【加盖公章和法人章（或法定代表人签字）】、委托代理人身份证（复印件加盖公章，原件复核）、公告发布期间打印的近一个月受委托代理人的社保缴纳记录（加盖公章）；（2）法定代表人获取招标文件需提供：法定代表人身份证（复印件加盖公章，原件复核）；

2、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、资质证书、安全生产许可证（以上证件复印件加盖公章）。

3、招标文件工本费1000元以支付宝方式至本公司财务室支付，开票信息请自行准备好后递交给现场经办人，请知悉。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年09月05日 09时 00分

递交方式： 上海市嘉定区仓场路 3335 号一楼开标大厅纸质文件递交
六、开标时间及地点

开标时间：2024年09月05日 09 时00分

开标地点：上海市嘉定区仓场路 3335 号一楼开标大厅

七、其他

1、最高投标限价(万元)：130.2072
2、施工工期(日历天)：30
3、质量要求：一次性验收合格
4、本工程需满足由中共上海市嘉定区纪律检查委员会发布的嘉纪【2018】11 号文 关于印发《政府投资建设工程领域廉洁建设“六同”工作实施办法(试行)》的通知的要求。

5、按沪建招[2019]6 号文件规定，投标人在递交投标文件时应当由投标人代表当场签署《不参与围标串标承诺书》，投标人代表当场不签署承诺书的，招标人将拒收其投标文件。

6、根据嘉建管联【2024】3号《关于印发（嘉定区建设领域不良信用企业名单制度指导意见（试行）的通知），对列入建设领域不良信用企业名单的潜在投标人不得参与本工程项目投标。
7、所有参与投标有关现场活动的人员，在场所内应全程佩戴口罩，保持安全社交距离，不得随意走动或擅离座位。

8、投标单位联系人须保持联系电话在工作时间内畅通。 

9、本公司不提供停车位。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：上海真新通航科技园企业发展有限公司、中国五冶集团有限公司

地    址：上海市嘉定区真新街道曹安公路1615号719室、上海市宝山区铁力路2501号

联 系 人：王广顺

电    话：13901636161
招标代理机构：上海当湖工程管理有限公司
地    址：上海市嘉定区仓场路3335号
联 系 人：高诗浥
电    话：59520966-833
第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标单位：上海真新通航科技园企业发展有限公司、中国五冶集团有限公司

地址：上海市嘉定区真新街道曹安公路1615号719室、上海市宝山区铁力路2501号

联系人：王广顺

电话：13901636161

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：上海当湖工程管理有限公司

地址：嘉定区仓场路3335号

项目负责人：高诗浥
电话：59520966-833

	1.1.4
	项目名称
	嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市）

	1.1.5
	建设地点
	嘉定区真新街道（四至范围：东至：西浜 西至：地块边界 南至：地块边界 北至：金沙江支路）

	1.1.6
	建设规模
	 嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市），具体内容参考工程量清单并以现场实际为准

	1.1.7
	项目相关单位
	项目管理单位
	/

	
	
	设计单位
	上海江南建筑设计院（集团）有限公司,上海建筑设计研究院有限公司

	
	
	勘察单位
	中船勘察设计研究院有限公司

	
	
	监理单位
	上海建腾建筑工程监理有限公司

	1.2.1
	建设资金来源
	国有企业事业单位资金投资：70%；集体经济组织投资：30%

	1.2.2
	项目出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	   嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市）  ，具体内容参考工程量清单并以现场实际为准

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 30日历天

计划开工日期： 2024 年 09 月 15 日

计划竣工日期： 2024 年 10 月 15 日

除上述总工期外，发包人的节点工期要求：
(有                      (无

节点一：            日历天

节点二：            日历天 

	1.3.3
	质量要求
	一次性验收合格

	1.4.1（1）
	投标人应具备本标段施工的条件
	资质条件
	施工资质要求

	
	
	
	第一条
	建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上

	
	
	
	第二条
	/

	
	
	
	以上施工资质要求，投标人只要符合任何一条，但同一条中的多项资质要求需同时满足。

	1.4.1（2）
	
	项目负责人资格要求
	项目负责人必为申请人本单位的工作人员，持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国二级及以上建造师执业资格证书，注册专业须为机电工程，具有安全生产考核合格证书且无在建项目。

	1.4.1（3）
	
	业绩要求
	/

	1.4.1（4）
	
	其他要求
	/

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受                       □接受

	1.9.1
	是否组织踏勘现场
	(不组织，自行踏勘              

踏勘地点：    详见投标人须知前附表项目地址   

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	答疑与澄清方式：通过书面疑问（加盖公章）向采购代理机构提出。书面疑问（加盖公章）送至嘉定区仓场路3335号一楼。
截止时间： 2024年 08 月 20 日11时00分

	1.10.3
	补充招标文件发出的时间
	发放时间：如有，另行通知。

获取方式：如有，另行通知。

	
	投标截止时间
	 2024 年09月 05 日 09时 00 分

	
	工程量清单中给定的专业工程暂估价
	专业工程名称

专业工程暂估价

(万元)

专业工程暂估价

招标主体

/

/

/

专业工程暂估价合计   /   万元。

	2.1.1（8）
	构成招标文件的其他材料
	无

	3.1.1

（7）
	投标人基本资料所附支持性材料


	(无需提供

(需要提供，包括内容：

(“项目负责人简历表”中项目负责人任职业绩所附支持性材料：中标通知书和（或）合同协议书、竣工验收证明材料的复印件。

(“主要项目管理人员简历表”中主要业绩所附支持性材料：投标人按实际情况自行提供相关材料的复印件。

(“近年完成的类似项目情况表”中近年完成的类似项目所附支持性材料：竣工验收证明材料的复印件。

(“正在施工和新承接的项目情况表”中正在施工和新承接的项目所附支持性材料：中标通知书和（或）合同协议书复印件。

	3.1.1

（7）
	构成投标文件商务标的其他材料
	无

	3.1.2

（2）
	构成投标文件技术标的其他材料
	无

	3.1.3
	投标文件电子版内容
	(商务标（含GBQ6文件）。

(技术标

	3.2.1
	最高投标限价
	是否设置最高投标限价：

(是  投标人的投标总价应不得超出 130.2072 万元

(否  不设置最高投标限价

	3.3.1
	投标有效期
	递交投标文件截止期后 90 天内

	3.4.1
	投标保证金
	(设置投标保证金，投标保证金为     万元人民币，投标人在投标截止时间之前，须交纳规定数额的投标保证金。投标保证金有效期不小于投标有效期。

投标保证金的形式：

(投标保函：本项目投标保证金接受银行保函。银行保函申请人必须是投标人，保证人必须是投标人基本账户的开户银行或其上级银行。保函受益人：               

( 其他：投标保证金，招标人账户：           
(不设置投标保证金

	3.6.3
	技术标页数
	不应超过 80页（不包括封面、图纸、封底）

	3.6.4
	盖章和签字要求
	盖章页：投标文件下列表式要求签字和盖章：

1、投标承诺书；

2、 投标函；

3、 法定代表人证明；

4、 法定代表人授权委托书；

5、 投标函附录A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表、投标函附录B。

盖章和签字要求：投标人单位公章和法定代表人章（或签字）或其委托代理人章（或签字）；项目负责人章（或签字）。

	3.6.5
	投标文件份数
	（1）投标书：正本1份，副本4份（技术标、商务标合并装订）；

（2）电子文件：全部投标文件的电子版1份。（含GBQ6文件）

	3.6.6
	投标文件装订要求
	分册装订，共分 3 册，分别为：

（1）商务标，技术标合并装订，其中：

综合单价分析表可装订在正本中，也可以另行成册；

（2）电子文件：载入光盘或U盘。

（3）附册：投标人基本资料所附支持性材料（如有）

其中：（1）、（3）册的装订均应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不得采用硬封面装订。不符合上述要求的，拒绝接收该投标文件。

	4.1.1
	投标文件包装要求
	商务标与技术标：(不分开包装  (分开包装

正本与副本： (不分开包装  (分开包装

投标文件电子版（含备用电子文件）：单独包装

所有包装均为密封包装，封口处均需加盖投标人单位公章和法定代表人或其委托代理人章（或签字）。

	4.2.1
	开标时间
	同投标截止时间 

	4.2.2
	递交投标文件地点（即开标地点）
	上海市嘉定区仓场路3335号一楼开标大厅

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否

(是，退还安排：                              

	
	开标人代表要求
	参加开标的投标人代表可以是投标人的法定代表人或授权委托人。

其中，授权委托人要求：

(本单位工作人员

(技术负责人（资质证书为准）或者拟任该项目的负责人

投标人的受托人不满足该要求的，视为无合法、有效的授权委托书，招标人将拒收其投标文件。

	5.1.1
	投标人代表出席开标会需提交的材料
	法定代表人出席需携带：

（1）法定代表人身份证明原件及复印件（加盖公章）。

委托代理人出席需携带：

（1）法定代表人授权委托书原件【加盖公章和法人章（或法定代表人签字）】；

（2）委托代理人身份证明原件及复印件（加盖公章）。

（3）公告发布之日起至投标截止日期间打印的近一个月受委托代理人的社保缴纳记录（加盖公章）。

附注：

1、所有参与投标有关现场活动的人员，在场所内应全程佩戴口罩，保持安全社交距离，不得随意走动或擅离座位。
2、按沪建招[2019]6 号文件规定，投标人在递交投标文件时应当由投标人代表当场签署《不参与围标串标承诺书》，投标人代表当场不签署承诺书的，招标人将拒收其投标文件。

3、本公司不提供停车位。
招标人或业主代表当场宣布检验结果，如投标人交验的证件不齐或不符合上述规定，招标人将拒绝其参加投标。

	5.1.2
	开标前密封情况检查
	投标文件是否密封，封口处是否加盖了投标人单位公章和法定代表人章或委托代理人章（或签字）。

	5.3.5（5）
	投标文件开标顺序
	(先到先开                          (后到先开

	6.1.1
	评标委员会组成
	依法组建，成员为5人及以上的单数组成，其中技术、经济等方面的专家（专家库专家）不得少于成员总数的三分之二。

评标专家确定方式：专家库中随机抽取。

	7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	(否，推荐的中标候选人数量： 2家  
(是

	7.3.1
	履约保证金
	(不提供

(提供，履约保证金的形式：            （详见合同中约定）                                

履约保证金的金额：  按本分包合同金额的5%计算               

	7.4.3
	合同形式
	(单价合同          (总价合同      (其他：                      

	8
	中标候选人公示媒介
	中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com

	9
	其他注意事项
	否决投标评审条款以评标办法中列明的为准。

投标人须仔细查看招投标相关信息否则责任自负


投标人须知正文

1．总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《上海市建设工程招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2.本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3.本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

本标段项目负责人：指具有所在招标代理机构注册的相关专业职业资格或岗位证书，受招标代理机构授权，主持本标段招标代理工作的代表。

1.1.4本招标项目名称、立项文件及文号：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本标段建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7本标段的项目相关单位：见投标人须知前附表。其中：

本标段的项目管理单位是指本标段的代建人，或为本标段提供项目管理咨询服务的单位。（如有）

本标段的监理单位是指为本标段提供施工监理服务的监理人和提供工程全过程造价咨询服务的财务监理人。（如已确定）

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的条件：

（1）资质条件：见投标人须知前附表。

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按第六章“投标文件格式”提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务与职责分工；联合体各方应依据共同投标协议所规定的分工，具备相应的资质和能力。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中的投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

（3）与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人； 

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位；

（6）与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法定代表人；

（7）与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系；

（8）被依法暂停或取消投标资格；

（9）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（12）被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 

（13）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单； 

（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为； 

（15）拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内； 

（16）违反法律、法规、规章或无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6知识产权和保密

1.6.1构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.6.2参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，投标人应按投标人须知前附表规定的踏勘时间、踏勘集中地点参加招标人组织的项目现场踏勘。 

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，投标人应按投标人须知前附表规定的召开时间和召开地点参加投标预备会。

1.10.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在投标人须知前附表规定的投标人提出问题的截止时间前，以书面形式（包括信函、传真等）将提出的问题送达招标人或招标代理机构，以便招标人在会议期间澄清、解答。

1.10.3投标预备会后，招标文件的澄清将被作为补充招标文件在投标人须知前附表规定的补充招标文件发出的时间，以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果补充招标文件发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。

1.11 偏离

投标文件的所有内容均应满足招标文件中规定的实质性要求和条件；投标人在响应招标文件实质性要求和条件的基础上，可以在投标函附录中作出其他更有利于招标人的承诺。

1.12 同义词语

构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”、“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”、“中标人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2．招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸；

（6）投标文件格式；

（7）工程量清单；

（8）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款和第2.3款发出的所有补充招标文件，均构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的解释

2.2.1构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除有特别规定外，本招标文件仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、评标办法、投标人须知、投标文件格式的先后顺序解释。

2.2.2同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

2.2.3按本章第2.2.1项、第2.2.2项规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并作为补充招标文件发放给所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。 

2.3.2投标人应主动领取补充招标文件。否则，投标人将被视为已理解并接受招标文件及补充招标文件的所有内容。

2.3.3投标人收到补充招标文件后，应及时向招标人办理签收手续或以书面方式确认其收到。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1. 商务标

（1）投标承诺书；

投标函；

投标函附录A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表；

投标函附录B；

（2）法定代表人证明；

法定代表人授权委托书，附委托代理人的身份证明；

（3）共同投标协议（如有）； 

（4）已标价工程量清单：（其中综合单价分析表可装订在正本中，也可以另行成册）

（5）项目组织管理机构的简历等内容；

（6）投标人基本资料

（7）投标人须知前附表规定的构成投标文件商务标的其他材料和投标人认为需要补充的其他内容。

3.1.2 技术标（包括但不仅限于以下内容）

（1）施工组织设计

（2）投标人须知前附表规定的构成投标文件技术标的其他材料和投标人认为需要补充的其他内容。

3.1.3投标文件电子版：投标文件电子版内容见投标人须知前附表。

3.1.4投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 (3）目所指的共同投标协议。

3.2 投标报价

3.2.1投标人的投标总价应严格控制在最高投标限价以内，不得超出。

3.2.2 投标人应按第七章“工程量清单”的要求填写相应表格，并应按照本招标文件相关要求进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总价，应同时修改第七章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款相关要求。

3.2.4投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）本招标文件；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（2013）及其上海市建设工程工程量计价应用规则；

（3）国家或本市建设主管部门颁发的计价办法；

（4）企业定额，国家或本市建设主管部门颁发的计价标准（定额）；

（5）补充招标文件；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）其他的相关资料。

3.2.5投标人投标函附录中的投标总价应与“已标价的工程量清单”中的报价一致。如不一致，则以“已标价的工程量清单”中的报价为准。

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2在原投标有效期期满前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标自原投标有效期届满时失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、提交形式提交投标保证金。联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，按本章第5.2项规定其投标文件将被拒绝接受。

3.4.3招标人最迟应当在与中标人签订合同后5日内，安排向中标人和未中标的投标人退还投标保证金事宜。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

3.5 投标人基本资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2项目管理机构应填写“项目管理机构组成表”及“项目负责人简历表”和“主要项目管理人员简历表”。 

（1）“项目负责人简历表”应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证等；类似项目限于以项目负责人身份参与的项目，类似项目定义和项目负责人近年负责的类似项目的年份要求见投标人须知前附表。

投标人须知前附表规定需提供项目负责人任职业绩所附支持性材料的，应按投标人须知前附表规定附相关材料的复印件。

（2）“主要项目管理人员简历表”中的主要项目管理人员指拟任项目副经理（如有）、技术负责人、专职质量管理人员、专职安全管理人员及其他关键岗位人员等。“主要项目管理人员简历表”应附执业资格或岗位证书、身份证、职称证、学历证等，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。技术标应针对本项目的关键技术、工艺、重点和难点进行编制，如果未采用新工艺、新技术、新工法的，应避免把标准、规范、规程和工法的具体内容载入技术标，且技术标中不得提供与本工程无关内容。

3.6.3技术标文字部分统一采用宋体小四号，字符间距为标准间距，行距为1.5倍行距，纸张规格为A4（除个别资料如平面布置图可采用A3纸），页数不超过投标人须知前附表规定的页数（不包括封面、图纸、封底）

3.6.4投标文件应用不褪色的材料书写或打印，文本内容（不包括封面、目录、封底及图纸）应双面打印或复印，需盖章和签字处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，投标文件中应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。签字和盖章要求见投标人须知前附表。

3.6.5投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本不一致时，以正本为准。投标文件份数见投标人须知前附表。

3.6.6 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，投标文件装订要求见投标人须知前附表。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件包装要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件的封套标记应清晰，内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标截止时间（即开标时间）见投标人须知前附表

4.2.2 提交投标文件地点（即开标地点）见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.2.4如果投标文件未按投标人须知规定进行封套标记的，招标人将不承担投标文件被误投或提前拆封的责任。

4.2.5投标人应在投标截止时间前将投标文件提交至指定地点。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.4项的要求签字和盖章。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条和第4条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标准备

5.1.1投标人代表出席开标会需提交的材料见投标人须知前附表5.1.1。

5.1.2开标前，根据投标人须知前附表规定，由投标人代表对投标文件密封情况和完整性等是否符合招标文件要求进行检查。

5.2拒绝接收

投标人有下列情形之一的，招标人应当拒绝接收：

5.2.1 投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

5.2.2 投标文件未按照招标文件要求密封的；

5.2.3 投标人未按投标人须知前附表5.1.1提交材料的或提交材料不完整的；

5.2.4 投标人未按要求提交投标保证金的。

5.3 开标程序

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和开标地点公开开标。开标由招标人（或招标代理机构）主持，按下列主要程序进行：

（1）主持人宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布对投标文件的密封情况查验结果；

（4）按照投标人须知前附表的规定宣布投标文件的开标顺序；

（5）按照宣布的开标顺序当众开标并记录在案；

（6）投标人代表在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成见投标人须知前附表。招标人的评标代表需从事相关专业领域工作，具有中级及以上职称，熟悉有关招标投标法律法规，且不得存在与招投标业务相关的不良诚信记录或违法违规的行为记录。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能对投标公正评审产生影响的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3评标委员评审时，出现以下情形之一的，应当由评标委员会全体成员表决，形成书面决议：

（1） 评标委员会否决投标人投标；

（2） 评标委员会修正投标文件的错误，但招标文件不允许修正的除外；

（3） 招标人对评标办法中所载事项的争议内容的释疑，且释疑不得改变招标文件的实质性内容。

决议应当经评标委员会全体成员半数以上同意。决议不得违反法律、法规、规章以及招标文件的规定。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.2投标文件的澄清、说明和补正：

（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清、说明和补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明或补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.3.3评标委员会负责人在评标委员会中产生，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告。评标委员会成员在评审意见表、评分表、评分汇总表及评标委员会形成的书面评标报告上签字。

6.4中标候选人公示

招标人应当自收到评标报告之日起3日内在招标公告发布的同一媒介公示中标候选人，公示期不少于3日。

7．定标、中标及合同授予

7.1 招标人定标

7.1.1评标委员会按照评标办法完成评标后，招标人将依据投标人须知前附表中确定的定标方式确定中标人。

7.1.2 招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

7.1.3中标候选人公示

招标人应当自收到评标报告之日起3日内在公示中标候选人，公示期不少于3日。公示内容将包括：

（1）评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序；

（2）投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据；

（3）各投标人投标文件的评分；

（4）中标候选人的投标报价和其投标价中包括暂估价、暂列金额等；

（5）中标候选人在投标文件中递交的项目业绩。

7.1.4中标结果公告及中标通知

在定标后公告中标结果，公告内容如下：

（1）中标人名称；

（2）中标价及其包括的暂估价、暂列金额等；

（3）招标人定标原因及依据；

7.2 中标结果的告知及中标通知书发放

7.2.1招标人应当自定标之日起3日内电话通知中标人及其他未中标人.

7.2.2按照在本章第3.3.1项规定的投标有效期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知书，同时也将向未中标人发放未中标通知书。

7.2.3中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.3 履约保证金

7.3.1投标人须知前附表规定提供履约保证金的，在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

 7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，有关行政监督部门可给予警告、责令改正和罚款；给中标人造成损失的，招标人还应当赔偿损失。 

7.4.3 本标段合同形式见投标人须知前附表。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

8.1.1有下列情况者，招标人将依法重新招标：

（1） 在投标截止时间之前提交投标文件的投标人少于3人的；

（2）招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件无法满足项目工程规模的；

（3）评标委员会否决全部投标的；

（4）评标委员会认为按照评标办法，无法确定中标候选人或中标人的；

（5）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

8.1.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 监督

本标段的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

9.6异议

9.6.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面署名形式提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复并予以记录。招标人未在规定时间内书面答复的，应当顺延投标截止时间；招标人书面答复内容涉及及影响投标文件编制的，应当按照有关澄清或者修改的规定，调整投标截止时间。
9.6.2 投标人对开标有异议的，是指对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件密封检查和开封、宣读内容、开标记录等存在异议，应当在开标现场提出。异议成立的，招标人应当当场答复，并制作记录；答复形式可包括提交评标委员会评审。招标人不当场答复的，不能开展评标活动。

9.6.3 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，包括评标结果是否符合招标文件规定的评标标准和方法等，应当在中标候选人公示期间以书面署名形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，并进行记录；招标人未作出书面答复的，招投标监管部门不予以办理招标投标情况书面报告备案。异议成立的，招标人应当以书面署名形式报告招投标监管部门，并组织原评标委员会对有关问题予以纠正。

9.7投诉

9.7.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.7.2投标人和其他利害关系人就本章第9.6.1项、第9.6.2项、第9.6.3项事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算前项规定的期限内。

10．其他注意事项

10.1否决投标评审条款以评标办法中列明的为准。

10.2需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11.采购代理服务费

(本项目需缴纳招标代理服务费

11.1中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳服务费。

11.2中标人领取《中标通知书》时支付中标服务费**元。（交通银行嘉定支行310069079012015030669）

11.3服务费的交纳方式：支票、电汇、现金。

(本项目无需缴纳招标代理服务费
第三章  评标办法

    一、评标委员会的组成及评标原则

   1、本工程评标采用综合评估法。评标原则为百分制评标，即总得分=商务标得分+技术标得分，按总得分由高到低进行排序，推荐 2 名投标人为中标候选人。评标程序为否决投标评审、技术标评审和商务标评审。

2、评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由招标人代表从上海市建设工程评标专家库内按专业要求随机抽定。人数为5人以上单数组成，招标人的评标代表可由招标人本单位代表或经正式授权的专家库成员代表担任。招标人的评标代表需从事相关专业领域工作，具有中级及以上职称，熟悉有关招标投标法律法规，且不得存在与招投标业务相关的不良诚信记录或违法违规的行为记录。评标委员会组长由各评委推荐产生。

3、技术标由评标委员会成员严格按照技术标评标办法各自打分；技术标得分为技术标各分项得分的合计，取评标委员会成员打分后的算术平均分作为投标人的技术标得分；

4、商务标得分打分分值精确到小数点后二位，第三位数四舍五入；技术标各分项打分分值最小单位为“0.1”分，综合得分保留到小数点后二位，第三位数四舍五入。

5、根据总得分从高到低决定各投标人的排名，如出现得分并列时，投标报价低者排名靠前。
     二、否决投标评审

由评标委员会全体成员在组长的主持下，对所有投标人的投标文件进行判别，对于出现否决投标的投标人不再进行技术标评审和商务标评审。

投标人在本标段投标中存在下列情形的，评标委员会将否决其投标：
   (一)投标文件未按招标文件提供的表式要求签字和盖章。

本项指投标文件下列内容未按招标文件提供的表式要求签字和盖章的：

1、 投标承诺书；

2、 投标函；

3、法定代表人证明；

4、授权委托书；

5、投标函附录A：上海市建设工程施工招标投标情况汇总表、投标函附录B。

 (二)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。

1、本项指投标人的资质条件不满足以下要求的：

(1)投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，且有效；

(2)投标人资质：      建筑机电安装工程专业承包资质三级 及以上资质；

(3)项目负责人资格：项目负责人必为申请人本单位的工作人员，持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国  二  级及以上建造师执业资格证书，注册专业须为  机电 工程，具有安全生产考核合格证书且无在建项目；且项目负责人的证书符合国家或本市关于启用一级、二级注册建造师电子注册证书的相关要求。
2、本项还指投标人存在下列情形之一的：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

（3）与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人； 

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位；

（6）与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法定代表人；

（7）与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系；

（8）被依法暂停或取消投标资格；

（9）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（12）被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 

（13）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单； 

（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为； 

（15）拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内； 

（16）违反法律、法规、规章或无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。

(三)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

(四)投标报价低于成本或者有下列情形的：

1、投标报价超出最高投标限价 130.2072 万元的；

(五)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

1、未按招标文件要求提交投标保证金的（如有）；

2、改变暂估价、暂列金额或者工程量的；

3、增值税未按照招标文件规定费率计取的：

3.1增值税税率为9%(沪建市管〔2019〕19号文）。

4、工期超过招标文件规定 30 天的；

5、质量不满足招标文件规定一次性验收合格的；

6、投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

7、投标有效期不符合招标文件规定90天的；

8、技术标投标文件编制质量过低致使技术标投标文件无法评审或未实质响应招标文件的；

9、项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳（已退休的人员除外）。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。

社保缴纳以《投标承诺书》第十五条进行评审。

10、其他未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

10.1、投标文件未按规定格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；

10.2、措施项目的内容应依据招标文件提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案，其措施项目报价与施工组织设计明显不符的按否决其投标处理。

11、根据嘉建管联【2024】3号《关于印发（嘉定区建设领域不良信用企业名单制度指导意见（试行）的通知），被列入建设领域不良信用企业名单的。
     三、技术标评审和商务标评审
（一）技术标评审（合计45分，最小打分单位0.1分）

（1）主要技术方案和施工方法（7分-14分）：

主要评定投标单位的施工技术方案是否切实可行、科学合理、措施有力、符合施工规范要求；对本工程各工序的施工难点采取的措施是否得当；是否充分估计到现场的不理条件对本工程带来的困难和影响，并采取切合实际的解决方法。

（2）施工进度计划保证（3 分-6分）：

主要评定投标单位自报的工期响应招标文件要求的程度；进度计划是否合理；总进度及计划工期的控制措施是否得力；

（3）施工质量保证（4分-8分）：

主要评定投标单位自报的质量标准符合招标文件要求的程度；材料、设备质量的保证措施；各施工工序的质检手段和组织措施；

（4）组织管理措施（3分-6分）；

主要评定投标单位的现场施工管理、技术管理等组织管理措施能否满足本工程需要，保证工程顺利进行的程度；

（5）项目负责人资格、能力和施工管理机构配置（3 分-6分）：

主要评定投标单位项目负责人资格、能力和施工管理机构配置是否满足本工程需求；

（6）安全、文明管理措施（2 分-4分）：

主要评定投标人对安全技术措施或者专项是否符合工程建设强制性标准；编制的文明施工具体措施以及保证工程顺利进行的有效措施与施工实际情况符合程度；

（7）标书编制情况（0分至1分）：

综合评定投标单位的标书编制情况。

（二）商务标评审：设置分 55分

（1）确定商务评分价

商务评分价＝投标报价-暂列金额-专业工程暂估价。

（2）计算合理基准价

1）如否决投标评审后投标人大于等于5家时，则去掉一个最高商务评分价、一个最低商务评分价后的算术平均值为本工程合理基准价（Q0）。最高、最低的商务评分价也参与计分。

2）如否决投标评审后投标人小于5家时，则取全部投标人商务评分价的算术平均值为本工程合理基准价（Q0）。

（3）计算商务报价得分（满分55分）

得出评分基准价后确定基准分为55分，然后根据以下规定，求出各投标人的商务标得分（商务标得分值保留两位小数，最小计分单位为0.01分）：

A、投标人的商务标评分时投标价每高出基准价1%，基准分减0.5分，最多减至45分；

B、投标人的商务标评分时投标价每低于基准价1%，基准分减0.5分，最多减至45分。

四、评标结果

1、本工程按各投标人总得分由高到低依次排序，推荐排名前2家作为中标候选人。招标单位将依法确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。如果第一中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定评标委员会推荐的第二中标候选人为中标人。当最终合格标只有1家，且评标委员会认为该剩余合格标仍具有竞争性时，则只推荐该投标人为中标候选人。

2、如前款出现总得分相同的，则以投标报价低者优先；如投标报价也相同的，则由评标委员会以简单多数方式记名投票决定中标人或中标候选人排名顺序。

第4章 合同条款及格式
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建设工程施工专业分包合同

总包项目名称：嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目  
分包工程名称
：嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目-室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市）  

承 包 人：  中国五冶集团有限公司  
分 包 人
：                         

签订日期：   2024年  月   
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第一部分  协议书
承包人（全称）：  中国五冶集团有限公司  
分包人（全称）：                         
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 上海真新通航科技园企业发展有限公司   （以下简称为“发包人”）与承包人已经签订 嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目合同（以下称为“总包合同”），承包人下属中国五冶集团有限公司上海分公司 
为本项目的项目管理单位，双方就分包工程施工及有关事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况及承包范围
1、分包工程名称： 嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市）  （以下简称“本工程”）
2、分包工程地点： 嘉定区金沙江支路181号     
3、分包工程承包范围：嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目 工程施工图内相关所有内容（以发包人提供图纸为准，包括施工图纸及配套技术文件内的预留预埋）。发包人提供图纸包括但不限于施工图纸深化、图纸会审、设计变更、技术核定单等相关施工文件。
基于发包人目前正在进行的室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市）深化设计尚未完成的因素，分包人应充分理解并接受由此产生的风险和后果，如产生纠纷，分包人应及时与发包人协商。

除合同中另有约定外，分包工程承包范围包括完成上述工程内容及与其相关的所有工作内容，为完成施工图纸上所有应由分包人负责的工作所需要提供的所有材料、机械、设备及人员的服务，以及采取的技术保证措施；
在实施过程中，承包人认为分包人的进度、质量、安全文明等不能满足承包人要求，可对分包人承担的工程范围、内容和区域进行调整，此项权利不需经分包人同意。
分包人负责对承包人另行分包的工程进行总包管理和现场配合工作，总包管理费或配合费等所有费用分包人已作充分考虑并已包含在合同价款之中，分包人就该工程的现场配合对承包人负责，分包人不得再向承包人另行分包的施工单位收取任何费用。否则，一经发生，按实际发生额双倍从分包人的工程价款中扣除。承包人另行分包的工程，分包人如有相应施工资质，可参与投标，在同等条件下，承包人优先考虑由分包人中标施工。
二、分包合同价款
1、本分包工程分包人适用增值税率
：  9% （如遇国家税制调整，不含税价格不调整，税率按新规定执行）。
2、本分包工程暂估合同总金额（含增值税及其附加）：￥   元（大写： ）
其中：（A工程）
暂估不含增值税合同金额 ￥    元（大写：    ），增值税率 9%
 ，税金计￥     元（大写：    ）。
（B工程）暂估不含增值税合同金额 ￥万元，增值税率 3% ，税金计￥万元。

（C工程）暂估不含增值税合同金额 ￥万元，增值税率 13% ，税金计￥万元。

其中：已包括安全环境文明施工措施费用
 ￥      元（不低于暂定含税合同总额的  %）。

政策要求分包人必须缴纳的规费及除增值税以外的其他税费均由分包人自行承担。
3、合同价款的计价方式及其调整：详见专用条款19条。
三、工期
1、本分包工程计划开工日期：  2024年   月    日（以承包人通知为准）
2、本分包工程计划完工日期：   年  月  日
3、总日历天数：     天
，具体开工、完工日期以承包人书面通知为准，分包人承诺实际开工时间、工程进度满足承包人总网络进度计划的要求；
4、关键性工期控制点及工期考核：详见专用条款16.4条
四、工程质量标准
1、质量验收标准
：符合国家、行业、地方质量法规规定，满足发包人、承包人和分包工程合同约定的所有质量管理要求。如各标准要求有差异，按最高标准执行。 
2、本分包工程质量等级目标
双方约定为：  确保上海市白玉兰奖。分项、分部、单位工程一次验收合格（通过）率100%。
3、本分包工程质量创优目标
：本专业分包工程承诺达到承包人要求的工序质量创优标准：详见附件四：《分包工程工序质量创优标准》。
五、安全文明环保施工标准
1、安全指标：按工程进度配足配齐专职安全员；杜绝死亡事故和重伤事故，轻伤人数 0 人；机械事故为 0 ；火灾事故为 0 ；职业病发生率为 0 ；
2、环境管理指标：施工现场扬尘管控达到6个100%，污水、有害气体、噪声、固体废弃物（建筑垃圾、淤泥、有毒有害物质）等废物经处理后达标排放。不发生环境污染事件以及被各级建设行政主管部门、环保处罚及相关媒体负面曝光、报道等舆情事件。；；
3、创奖要求： 市级文明工地     ；

4、文明施工：满足承包人《示范工地建设指南》要求；

5、严格遵守国家有关的安全法规，完全按照发包人、监理及承包人的要求执行。 

六、组成分包合同的文件及解释顺序：
1、本合同协议书；
2、中标通知书；
3、本合同专用条款；
4、投标文件及附件（包括分包人的报价书）；
5、本合同通用条款；
6、招标文件及附件；
7、除总包合同工程价款之外的总包合同文件及附件；
8、本合同工程建设标准、规范、图纸及有关技术文件；

9、承包人相关管理制度；
10、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

上述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺
1、承包人承诺按照分包合同的约定支付合同价款。
2、分包人承诺在签订本合同时，已完全知晓、充分了解总包合同对分包工程的技术、质量、工期、安全、环保等要求，全面履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定由承包人履行的义务除外。
3、分包人承诺按照法律规定及分包合同约定，组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得转包、违法分包或挂靠，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修、保修义务。分包人承诺就分包工程的工期、质量、安全与承包人一起向发包人承担连带责任。
4、分包人承诺承包人支付的合同价款专用于本工程，并按时足额支付民工工资。

八、本协议书和《专用条款》中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、本合同一式   份，每份具有同等法律效力，由承包人执    份；分包人执     份。

十、合同的生效
合同订立时间：   2024 年   月  日
合同订立地点：  上海市嘉定区            
本合同双方约定 自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同章）后生效。
	承 包 人：中国五冶集团有限公司
	分 包 人：

	法定代表人：
	法定代表人：

	注册地址
：四川省成都市锦江区五冶路9号
	注册地址：


	联系地址：上海市宝山区铁力路2501号
	联系地址：

	经 办 人：
	委托代理人：

	联系电话：
	联系电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	纳税人识别号：
	纳税人识别号：


第二部分  通用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
1.2专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1.7分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1.8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。
1.9项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
1.10分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
1.11总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.12总包合同条款：指经发包人和承包人协商一致签署生效的约定有关工程建设内容的合同文本。
1.13分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.14工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。
1.15图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1.16报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。
1.17中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。
1.18开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.19竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。
1.20合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.21追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.22施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。
1.23书面形式：指分包合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.24违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。
1.25索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.26不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.27小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序
（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）本合同专用条款；

（4）投标文件及附件（包括分包人的报价书）；
（5）本合同通用条款；

（6）招标文件及附件；

（7）除总包合同工程价款之外的总包合同文件及附件；

（8）本合同工程建设标准、规范、图纸及有关技术文件；

（9）承包人相关管理制度；

（10）合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

上述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
3.1语言文字
除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。
3.2适用法律和行政法规
除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。
3.3适用工程建设标准
双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。
本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。

分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
4、图纸
4.1承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担；如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。
4.2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。
关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。
4.3承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。
二、双方一般权利和义务
5、总包合同
5.1分包人对总包合同的了解
分包人应已完全知晓、充分了解总包合同对分包工程的技术、质量、工期、安全、环保等要求，分包合同的签订视为分包人完全知悉承包人在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。
5.2分包人对有关分包工程的责任
除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
5.3分包人与发包人的关系
分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。
6、指令和决定
6.1承包人指令
就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，由此发生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
6.2发包人或工程师指令
就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。未经承包人确认的发包人或工程师指令和决定，由分包人自行承担全部责任与费用。
7、项目经理
7.1项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
7.2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。
7.3承包人所发出的指令、通知，由项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求。分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下，项目经理可发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。
7.4项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人。
7.5承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。
8、分包项目经理
8.1分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
8.2分包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。
8.3分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第三人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期。
8.4分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。未经承包人书面同意的，分包人不得擅自更换，否则应承担相应的违约责任。
8.5承包人可与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包项目经理。
9、承包人的工作
9.1承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：
（1）向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。
（2）按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。
（3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。
（4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
（5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
（6）承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。
10、分包人的工作
10.1分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：
10.1.1分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。
10.1.2按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。
10.1.3在本合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。
10.1.4分包人应在专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。
10.1.5遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。
10.1.6分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。
10.1.7已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。
10.2分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。
10.3分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。
11、总包合同解除
11.1如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。
11.2因本合同第11.1款原因终止分包合同，分包人可以得到：已完工程价款、分包人员工的遣散费、二次搬运费等补偿。如本合同第11.1款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约，则只能得到已完工程价款补偿，并承担总包合同中承包人对发包人的全部责任。
11.3在本合同第11.1款解除分包合同的情况下，分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给承包人，由承包人按本合同专用条款约定的价格支付给分包人，因分包人严重违约导致总包合同解除的除外。
12、转包与再分包
12.1除12.2款规定的情况外，分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。
12.2分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
12.3分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。
三、工期
13、开工与延期开工
13.1分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
13.2因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。
14、工期延误
14.1因下列原因之一造成分包工程工期延误，经项目经理确认，工期相应顺延：
14.1.1承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；
14.1.2承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；
14.1.3承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；
14.1.4项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；
14.1.5非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；
14.1.6不可抗力的原因；
14.1.7本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。
14.2分包人应在14.1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。

14.3因分包人原因造成工期延误的，分包人应按照本合同专用条款的约定承担工期延误的违约责任。分包人支付违约金后，不免除或减轻分包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
15、暂停施工
15.1发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。
16、工程竣工
16.1分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工。
16.2因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任。
16.3提前竣工程序按总包合同相应条款履行。
四、质量与安全
17、质量检查与验收
17.1分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。

17.2双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。

17.3分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。

17.4分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。
18、安全施工
18.1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
18.2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用由分包人承担。
18.3发生安全事故，按照总包合同相应条款处理。
五、合同价款与支付
19、合同价款及调整
19.1招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定；非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。
19.2分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种：
（1）固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。
（2）可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法。
（3）成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
19.3可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括：具体执行专用条款。
19.4分包人应当在19.3款情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知承包人，承包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。
20、工程量的确认
20.1分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
20.2承包人在收到分包人提交的已完工程量报告后所做的进度计量，仅作为工程进度款支付的依据，但并不作为最终结算价款支付的依据。
20.3分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。
20.4对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。
21、合同价款的支付
21.1实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备等的采购及组织施工队伍进场等，不得挪作他用。
21.2在确认计量结果后10天内，承包人应按专用条款约定的时间和方式，向分包人支付工程款（进度款）。按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
21.3分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，累计实际成本每达到承包人管理制度所规定金额后可调整合同额后与工程进度款同期调整支付。
21.4承包人超过约定的支付时间不支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知。
21.5承包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明承包人已同意、批准或认可了分包人完成的相应部分的工作。
21.6进度付款的修正：对已签发的进度款支付证书进行汇总和复核时，发现存在错误、遗漏或重复的，双方均有权提出修正申请，经双方同意的修正，在下期进度付款中进行支付或扣除。
六、工程变更
22、工程变更
22.1分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：
22.1.1工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人；
22.1.2除上述22.1.1项以外的承包人作出的变更指令。
22.2分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。
22.3分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。分包人应在工程变更确定后11天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。
22.4分包人在双方确定变更后11天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
22.5承包人在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认。
七、竣工验收及结算
23、竣工验收
23.1分包工程具备以下竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

23.1.1分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；
23.1.2已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
23.1.3已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；
23.1.4合同专用条款约定的其他条件。
23.2承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的，承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，但并不视为分包工程竣工验收通过。
23.3分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的责任。
23.4分包工程竣工日期为分包工程通过发包人竣工验收之日。需要修复的，为提供修复后竣工报告之日。
24、竣工结算及移交
24.1分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
24.2分包人按承包人与发包人约定的工程移交方式进行工程移交，分包人承包范围内工程未竣工验收和交付承包人前不予办理分包结算，除非该未竣工验收或未交付得到承包人认可。承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后按合同约定向分包人支付分包工程竣工结算价款。
24.3承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后应按合同约定支付工程竣工结算价款，未按合同约定支付工程竣工结算价款双方另行协商。

25、质量保修

25.1在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包人应按本合同专用条款履行质量保修义务，并对分包工程出现的相关质量缺陷进行及时的保修服务，具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的《工程质量保修协议书》（附件五）执行。
八、违约、索赔及争议

26、违约

26.1当发生下列情况之一时，视为承包人违约：

26.1.1本合同通用条款第21.5款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、工程进度款，导致施工无法进行；

26.1.2本合同通用条款第24.3款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款；

26.1.3承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额。

26.2当发生下列情况之一时，视为分包人违约：

26.2.1本合同通用条款第5.3款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；

26.2.2本合同通用条款第12.1款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；

26.2.3本合同通用条款第16.2款提到的因分包人原因不能满足承包人要求的总网络进度计划、或节点工期、或本合同协议书约定的竣工日期；

26.2.4本合同通用条款第17.1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；

26.2.5分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。

26.3分包人违反本合同可能产生的后果

如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。

27、索赔

27.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

27.2承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。

27.3在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，承包人应将相应部分转交分包人。

分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。

27.4承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。

分包人未积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

28、争议

28.1承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的件裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

28.2发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

28.2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

28.2.2调解要求停止施工，且为双方接受；

28.2.3仲裁机构要求停止施工；

28.2.4法院要求停止施工。

九、保障、保险及担保

29、保障

29.1除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

29.1.1分包人现场作业人员的伤亡；

29.1.2分包工程以外的任何财产的损失或损害；
29.1.3分包人对外欠付的债务。

上列原因给承包人造成的损失应由分包人向承包人赔偿。

29.2承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：

29.2.1按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害；

29.2.2由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

30、保险

30.1承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。

30.2分包人必须为现场作业人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

30.3保险事故发生时，承包人、分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

30.4具体投保内容和相关责任，承包人、分包人在本合同专用条款内约定。

31、担保

31.1如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

31.2如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

31.3分包人提供的履约担保，不以总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度为限。

十、其他

32、材料设备供应

32.1有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行。

32.2总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备。

32.3除32.2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明，。

33、文物

33.1承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由承包人承担所需费用。

33.2分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。

34、不可抗力

34.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

34.2不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。

34.3分包人承担自身的人员和财产的损失。

34.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

35、分包合同解除

35.1承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。

35.2如发生通用条款26.2.2、26.2.3、26.2.4、26.2.5约定的分包人违约情形时，承包人有权解除合同。35.3有下列情形的，承包人、分包人可以解除合同：

35.3.1因不可抗力导致合同无法履行。
35.5分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。

35.6分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

36、合同生效与终止

36.1承包人、分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。

36.2承包人、分包人履行合同全部义务后，本合同即告终止。

36.3分包合同的权利义务终止后，承包人、分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

37、合同份数

37.1本合同正本两份，具有同等效力，由承包人、分包人分别保存一份。

37.2本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。

38、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。

	承 包 人：中国五冶集团有限公司
	分 包 人：

	法定代表人：
	法定代表人：

	经 办 人：
	委托代理人：


第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

1.13分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工分包合同，由协议书、通用条款和专用条款及附件、补充协议等组成。

1.28变更：指对合同中任何工作的工程量的改变（此类改变并不一定必然构成变更）；任何工作质量或其他特性上的变更；工程任何部分标高、位置和（或）尺寸上的改变；省略任何工作，除非它已被他人完成；永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料或服务，包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作，或工程的实施顺序或时间安排的改变。

2、合同文件及解释顺序

按协议书第六条约定执行。

3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：现行国家法律和法规。
3.3本分包工程适用的工程建设标准
：  国家现行工程施工及验收规范和各专业相应要求、施工图中指定的标准、规范  ，除前述工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程。相关工程建设标准由分包人自行合法取得。
承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间
：                       ；

分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间
：                           。

4、图纸

4.1承包人应在发包人提供图纸后三日内向分包人提供壹套图纸。

4.3复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：由分包人负担。
4.4关于使用国外图纸的要求及费用承担：由分包人负担。
4.5合同图纸和（或）工程规范之间有任何不一致或分歧的地方，应以两者中质量要求较高及数量较多者为依归。
二、双方一般权利和义务

7、项目经理

7.1承包人委派项目经理姓名： 郝胜军  ，联系电话：13311996225；除项目经理以外的其它任何人均无权代表承包人发出指令、通知以及履约；

7.2承包人项目经理无权对自己的权利或部分权利再授权。

7.3承包人所发出的指令、通知，由项目经理签字后，以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理在分包人提出确认要求后7天内不予答复，不应视为分包人要求已被确认。分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下，项目经理可发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。

7.4项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人。

7.6承包人可事后追认其他人员的代理行为，但任何一次追认均不视为此人可以代表承包人追认以外的任何其它代理行为。

7.7承包人委派的项目经理负责代表承包人对本工程实施监督和管理，但除非承包人特别授权，承包人委派项目经理无权免除分包人根据本合同及补充协议约定所承担的任何责任或义务，无权发出任何同意延长工期的指令或指示承包人作任何额外支付。

7.8承包人项目经理的工作指令必须是依据本合同所约定的图纸、规范及其它文件；未经承包人经营管理部门或经营管理部门授权的下属分（子）公司经营管理部门确认，承包人项目经理就工程范围调整、设计变更所出具的签证或指令对承包人不具有合同约束力。

8、分包项目经理

8.1分包人委派项目经理
姓名：        ，联系电话：        ，分包人须向承包方提供其与项目经理签订的劳动合同和社保关系的有效证明备案；分包人委派项目经理负责代表分包人全面履行本合同，包括但不限于行使工程管理、经营活动、过程进度报量及批量确认、结算的报送与确认、工程款收取及委托承包人对第三方付款、现场的安全文明施工管理、现场民工班组工资的确认、现场人员工伤处理、签订补充协议等一切权利和义务。上述分包人项目经理职权内的签字即代表分包人，无需分包人盖章确认。
根据项目履约情况，分包人委派的项目经理可将上述权利再行委托给分包人项目其他人员代为行使。

8.5承包人认为分包人项目经理不能胜任工作时，分包人须立即更换。否则，承包人可终止合同另行选择分包人，所发生的费用或损失由分包人承担。

《分包人项目管理机构组成人员表》详见附件十一。
8.6分包人项目经理和主要管理人员，在本项目任职期间必须常驻现场，不得兼职本项目以外的任何工作，项目经理离开工地现场3天以上（含3天），须向承包人书面请假，经承包人同意后方可离开。

9、承包人的工作

9.1承包人应完成下列工作：

9.1.1向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：以发包人完成并提供的时间为准。
9.1.2组织分包人参加发包人会审图纸的时间：发包人组织承包人会审图纸以后；

9.1.4为满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。按合同约定向分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，合同未明确约定时，由分包人自行解决确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等。

9.1.6承包人应组织编制施工组织设计及总体网络计划。

9.2承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，分包人应积极配合承包人向发包人提出工期延误或造成损失的签证。发包人认可或批准的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期；发包人未认可或批准的，分包人免除承包人的责任。

10.分包人的工作

10.1分包人应完成下列工作：

10.1.2需要分包人完成的设计内容及提交时间
：  无         参与图纸会审，配合设计单位完成专业深化设计，XXX日前完成XXX设计并通过设计审查（具体时间以承包人要求为准），相关费用已包含在合同价格中，承包人无需另行支付。

10.1.3分包人向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表的时间：每月20日，遇节假日相应提前。

10.1.4分包人向承包人提交详细施工组织设计的时间：进场施工前。

10.1.5遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，分包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。

10.1.7已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由分包人承担；
10.1.8为承包人、发包人及监理无偿提供合理面积的临时办公用房及必要办公设施；

10.2分包人应做的其他工作：

10.2.1分包人向承包人提交施工图预算的时间：收到施工图纸后      天内
；

10.2.2分包人向承包人提交工程总平布置图的时间：  进场前  ；

10.2.3向承包人提交分解后的月、周进度计划的时间：每月23日提交下月月进度计划，每周五提交下周周进度计划；承包人在收到分包人提交的月进度计划后3日内批准或指令分包人调整；在收到分包人提交的周进度计划的当日批准或指令分包人调整；

10.2.4施工中的资料（原件）交承包人的时间：每月 26 日
将当月资料交承包人项目经理部保管，其中经营资料报承包人项目实施单位经营管理部门存档，否则承包人有权从当期应付款中暂扣10%，直至分包人交齐相关资料后方有权要求承包人返还；

当月资料
包括但不限于：

10.2.4.1经营资料：变更单、签证单、认价单、进度审批单、建安工程量、形象进度表、材料消耗量表、分包人采购合同资料、甲供材料领料单、预算、会议纪要、来往函件等经营资料；

10.2.4.2工程资料：当月进度报表、下月进度计划、下月资源进场计划。

10.2.4.3技术质量资料：验收资料和检试验资料（验收资料至少每月提交一次，检试验资料随工程同步及时上交）、隐蔽验收、检测记录、图纸会审、技术变更及报建的相关资料与工程同步交承包人保存。

10.2.4.4安全资料：特种作业人员的《特种作业操作证》；工程项目安全生产管理体系；作业人员名册、身份证复印件、劳动合同、三级安全教育记录卡，工伤保险凭据；人员高空作业体检合格报告；机械设备、工机具产品合格证、检测报告、使用说明书等；
10.2.4.5财务资料：上一月的现场作业人员工资发放清册（签字、盖章）、现场作业人员工资支付委托书、收款收据等；
10.2.4.6其它资料：

10.2.5完成施工所需备案手续的时间： 开工前 ；

10.2.6分包人应当在本合同签订时明确委派项目管理机构组成人员名单，分包人委派项目管理机构组成人员应是具有相应资质和能力的分包人合同制员工，人员名单作为合同附件（注明各相关人员的岗位、授权范围并盖章确认，所有人员必须持证上岗）。分包人履约代表必须常驻工地；人员一经确定，完成交工验收前不得随意更换。经承包人同意，人员可以一人双岗，岗位职责不可缺；未经承包人同意更换人员，分包人变更项目管理人员，按以下标准承担违约金：

10.2.6.1项目经理：未按承诺到岗，或未经同意私自更换，违约金1万/人次；如因分包人擅自变更合同约定项目经理，而导致项目不能按时开工或工期延后，分包人另按合同额的5%承担违约金，同时承包人有权调整分包人合同工程内容，直至终止本分包合同；

10.2.6.2施工经理、技术负责人：未按承诺到岗，或未经同意私自更换，违约金5000元/人次；

上述违约金承包人可从应付分包人的任何款项中扣除。如分包人未配备上述人员时，则承包人可代为选聘相关人员填充分包人空缺岗位，由分包人与选聘人员签订劳动合同，费用执行承包人与受聘对象商定价格，由分包人承担。

10.2.7分包人为履行本合同而签订的一切分包合同、采购合同、租赁合同应当在签订后及时送承包人备案，未提供备案的，承包人有权拒绝支付相对应的工程款。

10.2.8负责编制施工所用物资、机械、周转料具月计划表，并提前五日将计划报送承包人，对所报计划的完整性、正确性负责，承担因错报而导致的损失和责任；

10.2.9分包人所用物资、机械、周转料具保证合格，并提供相关证明文件，若有缺陷，分包人应负全责；施工期间，分包人人员、机具设备需调入或撤出的，应事先征得承包人同意；当分包人未能组织满足合同约定工期要求的人员和机械设备进场时，承包人提出书面要求，分包人应积极改进。承包人认为情况特别严重时，有权终止部分或全部合同，且不承担任何损失及责任；

10.2.10根据工程需要，提供和维护非夜间施工使用的照明、维护设施，负责安全保卫，做好安全文明、防护、保护工作；

10.2.11协助承包人接收发包人供应的材料及设备；分包人参与实物交接，与承包人单独履行接收手续，并负责供应材料、设备的验收、现场搬运、保管及管理；

10.2.12分包人有权有偿使用发包人接至施工现场的水、电设施，并自行提供和安装测定耗用量所需的经承包人认可的计量仪表，承担相应的风险与费用；如分包人未按规定安装计量仪表，则水电费按本分包合同工程总造价的 1% 
扣除，如发包人对承包人另有相关规定，分包人须无条件按规定执行；

10.2.13分包人对外发生采购、租赁、劳务分包等经济活动均应以分包人自身名义进行，并承担相应的责任，不得以承包人及承包人项目部的名义进行；

10.2.14工程中途停建、缓建，分包人应妥善保管已完工程经济技术资料和保护好已完工程，并按承包人要求及时安排与承包人和发包人办理工程交接手续和工程结算事宜。若经承包人努力，未能获得发包人赔偿的，则分包人对工程中途停建、缓建造成的损失自行承担；

10.2.15分包人要处理好和各有关单位及部门的关系；

10.2.16分包人每月25日向承包人提交进场施工的现场作业人员进出场台账和实名制考勤表，新进场与退场人员的变更情况应每天上报；

10.2.17依据有关法律法规要求，如分包人须办理外出经营税收证明，则分包人应在首次申请支付工程款项前办理完成。如因分包人未办理相应手续，造成无法出具增值税专用发票的，承包人有权拒绝向分包人支付任何款项，直至分包人出具合法票据为止，由此造成的一切经济、法律责任均由分包人承担。

10.2.18分包人员工管理：①分包人必须完善与其雇佣的施工人员的合法用工手续和工伤保险，向承包人提供相关复印件进行备案，并按时足额支付工资报酬及各种应承担的费用；②分包人应对所有进场施工人员予以登记，并将登记表及所有进场人员身份证复印件报承包人；③进场施工前对所有进场的施工人员必须进行安全三级教育，进入施工现场人员必须统一着装、佩带承包人标识胸牌及安全帽，否则门卫人员不能让其进入施工现场施工，但该统一着装与承包人标识，不能认定施工人员与承包人的劳动或劳务关系；④分包人人员不得出现打架、斗殴，不得出现围攻承包人（包括发包人、项目业主）项目部或承包人（包括发包人、项目业主）公司现象，不得出现向政府有关部门上访、讨薪、闹事、围堵、静坐等事件，不得出现威胁、伤害承包人、发包人或业主项目管理人员的行为。出现此类情况时都视为分包人违约，分包人按1万元/次
承担违约金，同时由分包人进行书面道歉，将肇事人清除出场（必要时应移交由公安机关处理），由此造成的人员、财物损失由分包人承担连带赔偿责任；⑤如地方规定需缴纳现场作业人员工资保证金，由分包人负责缴纳，费用自负并提供复印件交承包人项目部备案。

10.2.19分包人须履行配合义务：①分包人在施工中，应无条件执行承包人的质量内控及质量工作标准，并配合国家、地方、发包人的日常质量监督、检查、抽查工作；②为发包人另行发包、分包的工程提供配合和管理；③对承包人另行发包、分包的工程提供施工协调及配合。

10.2.20分包人在履约过程中必须无条件接受承包人及其项目部的月、季考核，无条件接受对考核结果的处罚。

10.2.21 分包人应派驻劳资员，无条件配合承包人做好建筑工人实名制和工资管理工作，无条件配合项目部五冶智慧工地云平台APP系统考勤或门禁系统电子考勤考相关工作，并按要求分摊相关费用。如发生作业人员不按要求刷卡、平台签到，发生一次罚款100元/人。
10.2.22 分包人应按照承包人要求进行项目形象打造并承担相关费用，如因分包人原因导致项目形象不达标，发生一次扣 1万元
。

10.2.23分包人应按业主及地方有关规定，负责做好施工现场周围建筑物和地下管线的保护工作，不得危害邻近建、构筑物，并承担其费用。

10.2.24分包人应自行办理其进场施工所需的安全、防火、保卫、爆破、暂住人口登记、工程中的特殊专用设备的安装及报检验收等有关施工方的所有许可、证明，并保持其在本合同履行期间持续有效，相关费用由分包人自行承担。

10.4 分包人必须完善与其雇佣的施工人员的合法用工手续和缴纳工伤保险，承担各种费用；所有进场施工人员予以登记，并将登记表及所有进场人员身份证复印件报承包人；无论承包人是否按时支付分包人工程款，分包人必须按时、足额支付劳务作业人员工资，并在次月5日前向承包人报送经当事人签收的（上月）工资发放清册。
10.4.1分包人对其向承包人提供的现场作业人员工资发放清册的真实性负责，包括领取工资后现场作业人员本人签字的真实性。一旦承包人向劳动监察部门或者劳动争议仲裁机构亦或人民法院，出示现场作业人员工资发放清册，即从法律上视为承包人对现场作业人员本人工资发放已经到位，承包人在任何情形下均不承担再向分包人及其所属现场作业人员支付现场作业人员工资的责任和义务。届时，出现现场作业人员讨薪情形的，一切经济和法律责任均由分包人负责，与承包人无关。
10.4.2分包人承诺：分包人向承包人提供的现场作业人员工资清册上的人员名单和所发工资是真实的；工资清册之外的任何人均视为未在项目现场提供过任何劳动；若工资清册之外的人员讨薪的，承包人无需对其承担任何责任和义务。
10.4.3分包人承诺：出现现场作业人员讨薪时，分包人向劳动监察部门提供的现场作业人员工资清册中的人员名单和对应工资，承包人有权对该人员名单和对应工资的标准进行审核。工资标准明显偏离市场行情的，应该以承包人最终审核过的工资标准为准，分包人对此知晓且无异议。
11、总包合同解除

11.1 如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后尽快退场。

11.2因本合同通用条款第11.1款原因终止分包合同，且承包人已从发包人处得到相应价款或补偿，则分包人可以得到已完工程的相应补偿。如本合同通用条款第11.1款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约，则承包人视违约严重情况及给承包人造成的影响来确定分包人给予承包人补偿，分包人对此无异议。因本合同通用条款第11.1款原因终止分包合同，且承包人未从发包人得到相应价款或补偿，分包人放弃向承包人要求任何价款或补偿。

11.3在本合同第11.1款解除分包合同的情况下，分包人为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，分包人应自行处理。承包人同意接收的材料设备除外，接收价格双方另行协商。
三、工   期

13、开工与延期开工

13.2因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。分包人妥善安排、保管、处理为开工准备的人员、材料、机械等，工期相应顺延，因延期开工造成的损失，分包人自行承担。承包人已从发包人处得到相应补偿的，承包人视分包人损失情况给予适量的补偿，此补偿不超过承包人从发包人处得到的补偿。

13.3约定开工日期届满前五日，分包人向承包人递交申请开工的报告并按承包人批准的开工日期开始施工；分包人未按期提供申请开工的报告时，从本合同约定的开工日期起计算工期。

13.4在确定工期以及工期考核节点时，分包人已充分考虑以下因素（不可抗力除外）对工期可能存在的影响，不就以下因素影响工期而采取的赶工措施提出追加合同价款等。
13.4.1可能出现的各种规模的雨雪、雾霾、冰雹、台风、高温天气、寒冷天气及项目所在地政府有关部门就“中考”、“高考”或大型会议进行、履行其他行业检查、卫生、环境检查、疫情防控等要求所颁发之停止施工文件等对工期的影响因素；
13.4.2可能出现的各种规模的停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工、工地及周边环境等影响因素；

13.4.3施工现场条件对工期的影响；

13.4.4设计图纸、变更对工期的影响；

13.4.5材料、设备、劳务等生产要素市场变化的影响；

13.4.6质量要求，或安全文明施工要求，或环境保护要求；

13.4.7除不可抗力外的其他一切因素。
14、工期延误

14.1因下列原因之一造成分包工程工期延误，经承包人确认，工期相应顺延：

14.1.1承包人根据总包合同从发包人处获得与分包合同相关的竣工时间延长；

14.1.2承包人同意工期顺延的其他情况；

14.1.3除不可抗力及上述原因外不予顺延分包工程工期；

14.2分包人应在14.1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告，未在规定时间内提出书面报告顺延工期，视为分包人放弃工期顺延的权利。承包人在收到分包人报告后并发包人向承包人确认顺延工期后予以确认。

14.3当承包人获得发包人支付的停窝工损失补偿时，承包人将在14.1条约定的情况存在，且分包人已经按照14.2条约定办理了工期顺延的手续时，为分包人核定停窝工损失补偿额度，作为对分包人价款的补充。除此之外，本工程的任何间歇期间不再计取停窝工费，其发生的费用已包含在本合同价款之内。

16、工程竣工

16.2因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任。除承担承包人向发包人承担的违约责任外，还应向承包人支付违约金，延期在15日以内时，违约金为1万元/天；延期在15日以上30日以内时，违约金为2万元/天；延期在30日以上时，违约金为5万元/天，承包人同时有权解除本合同，分包人应承担承包人因解除合同而造成的全部损失。

16.4关键性工期控制点及工期考核：

16.4.1关键工期控制点
：                 


装饰装修及完成：2024年7月10日 

分户验收：  无            


竣工验收：2024年7月28日       


16.4.2工期考核
：承包人按上述关键工期节点（若履约中有变更的，执行变更后的关键工期节点）进行工期考核，如分包人未能按任一工期控制点完成节点施工，则分包人每延期一天按工程造价0.5%向承包人支付违约金，违约金累计计算，承包人有权在分包人应得的任何款项中扣除。

承包人有理由认为分包人无法完成某一关键工期节点的，为保证承包人不对发包人出现节点工期违约，承包人有权对分包人的工程范围和内容进行调减，分包人对此无异议并承担因此增加的费用和成本，承包人有权在分包人应得的任何款项中扣除。

任一节点工期延期超过30日时，承包人有权解除本合同，分包人应承担因解除合同而给承包人造成的全部损失。
16.4.3 分包人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由（例如承包人未支付工程款、未签证费用等）擅自停工或变相停工。否则，分包人按5万元/日向承包人支付违约金，违约金不足以弥补由此造成的承包人损失的，承包人有权向分包人继续追偿，承包人有权在分包人应得的任何款项中扣除。

三、质量与安全

17、质量检查与验收

17.1双方关于分包工程质量标准的约定：符合国家、行业、地方质量法规规定，满足发包人、承包人和分包工程合同约定的所有质量管理要求。如各标准要求有差异，按最高标准执行。

17.1.1分包工程质量应达到本合同约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担的违约责任：除承担承包人向发包人承担的违约责任外，承包人将不再支付质量保证金，分包人还应向承包人支付本工程合同价款2%的违约金；承包人同时有权要求分包人无条件返工至工程合格，或选择终止本合同履行，分包人承担承包人因终止合同而造成的全部损失；

17.1.2分包人已详细阅读了承包人与发包人所签订的总包合同书及全部附件资料，同意本分包工程质量验收标准执行承包人与发包人签订的总包合同中规定的规范，且各项工程及总体施工质量符合总包合同及其技术规范和图纸的要求，保证工程质量一次性验收合格并达到发包人要求；

17.1.3若分部、分项工程的质量验收不能满足设计要求、施工规范规定或发包人要求，承包人可要求分包人返工到符合上述要求和规定，并由分包人承担返工费用及工期延误责任。若施工过程中，承包人认为分包人的施工质量较差，承包人可以根据情节轻重将分包人部分或全部承包内容另行发包，或终止合同，由分包人承担由此造成的损失。

17.5分包人将组织状况良好的机械设备及熟练操作工人，严格遵守本项目的《技术规范》和其他规范，积极改进和提高施工工艺，提高施工质量水平，协同承包人争创优良工程；对于分包人来说，保证每一位被安排到工作场地的操作工人具备胜任岗位工作的熟练技能并持证上岗是完成工程任务的必备要件，分包人愿意接受承包人不定期的检查，并将检查不合格项作为自身的违约行为即时予以纠正，包括：无条件更换不合格人员、接受每人次1000元的违约处罚等。

17.6质量创奖：

17.6.1专业分包工程承诺达到承包人要求的工序创优，工序质量创优按照附件四《分包工程工序质量创优标准》要求执行；
17.6.2配合工程质量创奖的责任

分包人有义务配合承包人开展的各项工程质量创奖工作，并承担相应配合费用，包括但不限于：提供必要的资料、完成实体质量必须的整改或整修、做好文明施工配合、根据需要参加迎检等。

17.6.3工程质量创奖创优处罚

17.6.3.1分包人没有按承包人要求做好工程质量创奖配合工作的：文明施工没做到的，发生一次处罚5000元；没有在检查前进行整改或整修的、每发现一处质量缺陷，罚款100元，最高罚至分包合同结算价的2%；没有提供必要资料等其他配合行为，发生一次处罚500—2000元。

17.6.3.2第“17.6.1”条中约定的工序创优没有通过承包人组织的验收或承包人委托的第三方验收或所申报的优质工程过程评审验收的，分包人按5万元或 本分包合同结算价的1% 承担违约金。

17.7质量过程控制要求

17.7.1样板间：分包人负责实施样板间，具体按承包人策划统一实施。需分包人单独设置的包括：                              。

17.7.2工序样板和首件制：                                    
17.7.3分包人人员：分包人指派与本单位签订劳动合同且缴纳社保的专职质量检查员    名（姓名    质量员资格证书    ；姓名    质量员资格证书    ；姓名    质量员资格证书    ）承担本工程过程施工质量监督检查责任，并服从承包人（或发包人）质量检查站及质量检查员的领导和指挥。分包人质量检查员不具备从业资格或者不按期到位或者提前离场者，承包人有权对分包人进行质量处罚。

17.7.4分包人周转材料：

根据工程量大小和进度准备充足，确保符合施工工艺、技术规范，并满足工程进度要求。
17.7.5分包人测量器具与人员：

根据工程量和专业需要，分包人应配置齐全的、数量满足施工测量精度要求及检验合格期内的工程测量仪器设备（有效检定证书或校准报告），经承包人（发包人或监理单位）验收合格后才能使用，测量人员必须持证上岗。
18、安全文明施工

18.1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施或管理不力造成事故的责任和因此发生的费用。

18.2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用已包含在分包合同价款之中，承包人不再承担。

18.3 发生安全事故，按照安全生产协议相应条款处理。

18.4分包工程安全文明施工措施费专门约定：

18.4.1分包工程安全文明施工措施费分两部分支付，第一部分为按月支付部分，第二部分为竣工结算支付部分。

18.4.1.1月度支付部分

在分包工程安全文明施工措施费月度支付时，由承包人对分包工程按月组织安全文明施工考核，依据考核结果，按比例进行支付。

分包工程安全文明施工措施费月度支付部分的计算基数为当月完成产值中的安全文明施工措施费，考核支付比例按下表执行：

	月度考核评价分值
	支付比例

	得分≥85分
	100%

	80≤得分<85
	80%

	70≤得分<80
	70%

	60≤得分<70
	50%

	得分<60
	0


18.4.1.2竣工结算支付部分

分包工程竣工后，由分包人申请，经承包人进行一次竣工阶段评价，依据每月安全文明考评得分和竣工阶段评价加权（加权权重为：阶段性评价得分占80%，竣工阶段评价得分占20%）计算分包人安全文明综合评价得分，依据综合评价得分进行分包工程安全文明施工措施费的核定和结算，具体比例按下表执行：

	综合考核评价分值
	核定比例

	得分<70
	只计取安全文明施工措施费中的临时设施费

	70≤得分<90
	按得分相应百分比支付

	得分≥90分
	全额支付


在综合评价核定的基础上，对于施工期间发生一般及以上生产安全事故的分包人，不计取安全文明施工措施费中的安全施工费，对于发生环境污染事件的分包人，不计取文明施工费。各工程类型对应的临时设施费和安全施工费占安全文明施工措施费比例分别见《临时设施费占安全文明施工措施费比例》（表18.4-1）、《安全施工费占安全文明施工措施费比例》（表18.4-2）和《文明施工费占安全文明施工措施费比例》（表18.4-3）。

表18.4-1  分包工程临时设施费占安全文明施工措施费比例

	序号
	工程类型
	临时设施费占安全文明施工措施费比例

	
	
	工程在市区
	工程在县城、镇
	工程不在市区、县城、镇

	1
	建筑工程
	37%
	37%
	34%

	2
	单独装饰工程、单独安装工程
	52%
	53%
	50%

	3
	市政工程
	51%
	52%
	49%

	4
	园林绿化工程、总平、运动场工程
	52%
	53%
	50%

	5
	维修改造工程、拆除工程
	45%
	48%
	46%

	6
	单独土石方、单独桩基工程
	48%
	51%
	50%


表18.4-2  分包工程安全施工费占安全文明施工措施费比例

	序号
	工程类型
	安全施工费占安全文明施工措施费比例

	
	
	工程在市区
	工程在县城、镇
	工程不在市区、县城、镇

	1
	建筑工程
	37%
	37%
	40%

	2
	单独装饰工程、单独安装工程
	28%
	27%
	29%

	3
	市政工程
	26%
	26%
	29%

	4
	园林绿化工程、总平、运动场工程
	28%
	27%
	29%

	5
	维修改造工程、拆除工程
	32%
	30%
	31%

	6
	单独土石方、单独桩基工程
	29%
	25%
	25%


表18.4-3  分包工程文明施工费占安全文明施工措施费比例

	序号
	工程类型
	文明施工费占安全文明施工措施费比例

	
	
	工程在市区
	工程在县城、镇
	工程不在市区、县城、镇

	1
	建筑工程
	25%
	24.5%
	24.5%

	2
	单独装饰工程、单独安装工程
	16%
	16%
	17%

	3
	市政工程
	20%
	19%
	19%

	4
	园林绿化工程、总平、运动场工程
	16%
	16%
	17%

	5
	维修改造工程、拆除工程
	18%
	18%
	18%

	6
	单独土石方、单独桩基工程
	19%
	19%
	18%


在综合评价时，若包括分包工程在内的工程总承包项目最终被评定为安全文明标准化施工工地，则在“综合考核评价分值”基础上进行加分，加分标准按下表执行：

	等级
	国家、部级
	省级
	省会城市级
	地市级
	中冶集团

标准化
	五冶集团

标准化

	加分标准
	15分
	12分
	10分
	5分
	10分
	10分


在竣工结算时，按最终核定的分包工程安全文明施工措施费总额减去在实施过程中按月已支付的分包工程安全文明施工措施费累计数的差额实行多退少补，若有超额支付的情况，在分包人竣工当月工程进度款或履约保证金内一次性扣除。

18.5对于分包人未将安全文明施工措施费用于落实安全文明施工措施、不按要求落实安全文明施工措施，以及对承包人检查发现的问题和隐患未按整改要求有效整改的，承包人除按安全生产协议具体约定处罚外，还有权自行组织落实，发生的费用在分包安全文明施工措施费内扣除，不足部分在分包当月工程进度款或履约保证金内扣除，且在竣工核定分包安全文明施工措施费时，作为月度已支付费用，按前款执行。

18.6安全、文明施工与消防管理的具体要求详见附件。

18.7 为配合本分包工程管理需要，分包人指派  名专职安全员
（姓名  安全资格证书  安全考核证书  ；姓名  安全资格证书  安全考核证书  ；姓名  安全资格证书  安全考核证书  ，对本工程进行安全监管，并服从总包项目安全员的领导和指挥。分包安全员未专职或不具备从业资格，承包人有权对分包人进行处罚，处罚规定详见附件一《安全生产管理协议书》。

五、合同价款与支付

19、合同价款及其调整

19.2本合同约定计价方式：

  固定综合单价结算  
19.2.1本合同约定计价依据：

  详见附件十三《分包工程固定综合单价及暂估工程量清单》   
分包人承诺全力配合承包人对发包人办理各单项工程结算，提供相关支撑依据，并完全接受相应结算结果且不持任何异议。
19.2.2本合同价款包括但不局限于如下内容
：

19.2.2.1 按照合同约定的工程内容，完成施工图范围内全部施工内容及承包人为实施该工程而指定零星工作、工程所需的配合施工工作以及所有附带工作及费用，不论它们是否在签订合同时可以预料到；

19.2.2.2 提供所用现场物品、材料、构件、设备、机械、周转料具等；包括所有分包人用于工程的设备、材料、构件、周转料具、临时设施、工具等的装车、卸车、处理、储存和保管以及用于工程执行的所有服务等；

19.2.2.3 现场施工道路、临时设施、安全文明施工、开工筹备及现场施工配合等所需全部费用；

19.2.2.4 现场内机械设备、堆放、卫生清理、配合用工、收拣迎接检查用工等费用；

19.2.2.5 分包人所承担范围内各工种之间的配合用工费用；

19.2.2.6 标准化工地管理所需要的材料及用具（如统一服装，床上用品及现场用料等）均由分包人承担，如由承包人代付时，在结算中扣除；

19.2.2.7 分包人按审查通过的施工总平布置图进行布置，并承担一切费用（包括所有临设、办公费用等）；

19.2.2.8 分包人为该工程施工所需的工资、附加、利润、管理费、损失费、保险费、措施费（含应急措施费）、安全文明施工费、赶工费、配合费、规费、税金等全部费用；所有用于工程质量控制程序的准备和实施的费用，以及用于工程中出现的各种情况的技术措施及应急措施的费用； 所有国家及地方政府部门要求本合同下对分包人征收的管理费用和规费等； 

19.2.2.9 需增加合同规定以外的工作内容时，除本合同另有约定以外，其价款的确定及总价的变更由双方另行议定；

19.2.2.10 发包人对承包人的一切合同约束条件及要求均将作为承包人对分包人的合同条件。

19.2.2.11 分包人充分考虑了本企业人工、材料、机械设备消耗水平、管理费用、税金以及合理的利润，不存在低于分包人成本的报价。因此：

19.2.2.11.1 它不因工程各种因素实际情况（含经承包人审批后的施工组织设计）的变化而调整，也不因政策性因素和市场经济因素的变化而调整；

19.2.2.11.2 分包人对现场情况和工程内容，工期、难易程度、施工环境等已有了充分的了解和把握，对施工中可能出现的各种问题已有了充分的预计，并已将这些因素考虑到固定综合单价（或固定总价）中，分包人不再以上述任何因素提出固定综合单价（或固定总价）调整。

19.2.2.11.3 因施工场地紧张，如分包人施工方案出现占道或影响正常通行，为避免影响通行而需临时改变施工方案，固定综合单价（或固定总价）不调整；

19.2.2.11.4 由于分包人的劳动力计划、施工机具计划或材料计划等因分包人责任不能满足工程进度要求时，分包人必须按承包人要求采取措施以确保工程进度要求，在这些情况下，固定综合单价（或固定总价）不作调整；

19.2.2.11.5 对按国家现行施工及验收规范进行施工必须发生的工程内容，均已包含在固定综合单价（或固定总价）中，工程实施中不因分包人按验收规范施工而额外增加费用；

19.3合同价格调整

19.3.1合同价格调整因素：  无  ；

19.3.2合同价格调整方法：
19.3.2.1 合同清单范围内，实际施工量相比预计合同量变化时

19.3.2.1.1增加在20%以内（不含20%）或减少时，综合单价不予调整；

19.3.2.1.2增加20%（含20%）至50%（不含50%）之间的增量部分合同单价调减0.5%；

19.3.2.1.3增加50%（含50%）至100%（不含100%）之间的增量部分合同单价调减1%；

19.3.2.1.4增加100%（含100%）至150%（不含150%）之间的增量部分合同单价调减1.5%；

19.3.2.1.5增加150%（含150%）及以上的增量部分合同单价调减2%；

19.3.2.2新增工程内容时

19.3.2.2.1新增内容与合同内工程量清单中项目内容一致的，按工程量清单价格执行；

19.3.2.2.2新增内容与工程量清单中项目内容类似的，以合同中该类似项目的工程量清单价为依据予以确定；

19.3.2.2.3新增内容与工程量清单中内容无类似的，由双方协商确定。

19.4分包人应当在19.3.2.2款情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知承包人，承包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付，分包人逾期未提出调整金额的报告，视为发生19.3款情况不涉及价款调整。承包人收到通知后10日内应予确认或提出修改意见，逾期未确认不视为已经同意该项调整。

19.5分包人在每月进度报量时，必须承诺当月签证已办理完毕（特殊情况未办理时需说明未办理完签证的事由和预计金额，且明确办理完毕的时间）。

19.6签证办理程序：

第一步：分包人在签证事件发生后14天内向承包人项目部提出签证的报告并提交完整支撑资料；

第二步：承包人项目部进行初审后报承包人项目管理单位，按承包人内部管理程序审核后生效。
分包人在提交资料后有责任和义务提醒承包人尽快办理，并可另行以书面形式函告承包人。同时，分包人在办理签证的过程中应无条件配合承包人工作。

19.7若出现仅加盖了承包人下属项目（经理）部印章的涉及签证内容的资料，且该资料上没有符合19.6条款约定签证办理程序规定的承包人有权部门及人员审核确认，则此类资料自始至终不发生签证效力，即不作为签证依据办理结算。分包人对此约定已经知晓且无任何异议。
20、工程量确认

20.1分包人每月 20 
日向承包人提交已完工程量报告及相应支撑资料，经承包人项目经理审核后报承包人项目管理单位经营管理部门审批后，作为进度款支付的依据。

分包人完全知悉：承包人审定的工程量只是被用于工程进度款的支付参考，而不会成为最终结算的依据；即使如此，承包人发现审定的工程量与事实不符时，可以随时对审定结论予以重新审定，并按重新审定结论支付进度款或办理其它事项。分包人对此约定已经知晓且无任何异议。
21、合同价款的支付

21.1承包人向分包人预付工程款
的时间和数额： 10％ ，扣回时间和比例： 按月进度 。

21.2承包人向分包人支付工程款的时间和方式
：
21.2.1工程款支付前提条件：

21.2.1.1  所含工程部位的质量达到合格标准：使用的原材料和设备的本身质量合格；施工实体（安全功能性）质量合格；工序（检验批）质量验收评定合格；分包人已提供证明已经施工内容质量合格的所有书面证据，包括材料及设备合格证及检验报告、施工过程检试验报告、质量验收记录等；
21.2.1.2  分包人已按要求开具相应增值税专用发票并通过税务部门认证，满足承包人抵扣需要；

21.2.1.3  履约保证金或履约保函已足额缴纳或提交；

21.2.1.4  本合同约定的应扣款项已经扣除且仍有余额；

21.2.1.5  应由分包人当月提交资料已提交承包人；

21.2.1.6  承包人收到发包人支付足额的相应款项。

21.2.2进度款 每月 
按承包人项目管理单位经营管理部门审核工作量的70% 支付（含同时扣除的应扣款项）；在分包人上报工程进度款同时上报安全文明施工措施费，安全文明施工措施费按第18.4条进行考核后100%支付（此部分包含在上报工程进度款内），但经承包人检查或考核认定分包人安全文明施工措施未按规定有效落实时，承包人有权自行组织实施，相关费用在分包人价款中双倍扣除。

21.2.3分包人承包范围工作内容 全部验收通过后和整体工程全部完工且竣工验收合格通过和竣工备案完成取得本工程《建筑工程综合竣工验收合格通知书》后 ，且承包人收到发包人相应款项后，按承包人项目管理单位经营管理部门审核工作量的 80% 支付（含同时扣除的应扣款项）；

21.2.4整个工程项目备案验收通过，承包人与分包人办理完结算后，承包人收到发包人相应款项后，支付分包人至本合同结算价的 97% （含同时扣除的应扣款项）；

21.2.5质量保修金
：余结算价款的 3% 作为本工程质量保修金，在质量保修期内，分包人应按承包人要求及时处理应由分包人承担的责任范围内事项并承担相应费用。
21.2.5.1缺陷责任期届满并满足工程质量保修金支付的质量合格前提条件，承包人收到发包人相应款项后支付给分包人，同时扣除应扣款项；质量保修金不计息；
21.2.5.2工程质量保修金支付的质量合格前提条件：涉及工程部位约定的缺陷责任期已经结束；期间未发生用户重大质量投诉（若有但已经处置完毕的，提供证据）；所有保修服务内容及质量得到发包人（业主或用户）的书面认可和承包人项目经理签署的《分包工程保修服务确认单》（包括但不限于保修工程部位、保修期限结束、保修服务内容完成、业主或用户投诉处理结束等）。

21.2.5.3分包人在达到保修金返还条件之日起2年以内未向承包人提出支付质量保证金申请，承包人将不再承担向分包人支付质量保证金的义务。
21.2.5.4承包人对分包人质量保修金的支付，并不免除分包人在剩余保修期内的保修责任与义务。
21.2.6前述“应扣款项”包括（但不限于）：本工程所在地地方规费（如劳保统筹、定额管理费等各项费用）、发包人及业主管理费、违约金、分包人在施工中发生的水费、电费、甲供物资价值及承包人代发的现场作业人员工资等均在当期工程款中扣除。

21.5承包人收到发包人相应款项后一周内按前述约定支付给分包人，承包人原则上以银行转账或承兑汇票方式（承兑汇票类型及占比不低于发包人向承包人支付款项的相应类型及比例）向分包人支付工程款，且承包人不承担承兑汇票的贴现费用，由分包人自行承担。如承包人收到承兑汇票而以现金方式支付分包人款项时，承包人可在支付时按同期银行贴现率扣除贴现费用。
承包人有权根据总包合同中的付款方式，确定本合同项下对分包人的工程款付款方式，具体包括但不限于供应链融资支付方式、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、银行保理、供应链ABS以及流动资金贷款等。21.6特别条款

21.6.1经双方协商，分包人慎重承诺：本着诚信友好、合作共赢的原则，因发包人未按总包合同约定按时足额支付工程款，包括预付款、进度款及结算款，则承包人对分包人的付款相应调减，承包人对分包人的付款比例不超过发包人对承包人的付款比例，且该情况下承包人不构成违约；若承包人已向发包人发出催款函，则分包人视为承包人已尽到了催款责任；当这种情况发生时，分包人将协助承包人向发包人追索工程款，且未经承包人同意不得停工；发包人未确认承包人工期顺延的，则本合同工程工期不顺延。
21.6.2经双方协商，分包人慎重承诺：分包人不得直接向发包人收取任何款项；

21.6.3经双方协商，承包人有权对分包人的资金使用和成本进行监管，以确保项目正常履约。分包人自行采购的材料、租赁机械，应将合同报承包人备案，并将实际履行情况如实书面告知承包人、提供履约书证，否则承包人有权拒绝支付工程款；

21.6.4施工用电用水费用的结算按本合同专用条款的第10.2.12条的约定执行，由承包人在分包人月进度款或其它应付款项中直接扣除。

21.6.5分包人申请进度款时，必须提交专用条款10.2.4条的当月资料，否则承包人不予付款；

21.6.6如果出现下述分包人违反本合同的约定，则承包人有权要求分包人支付违约金，并由承包人从应付分包人工程款中直接扣除；当违约金不足以弥补承包人损失时，承包人有权要求分包人对所造成的全部损失进行赔偿；
21.6.6.1因分包人原因导致承包人在本工程质量、工期、安全、文明等方面损失的；

21.6.6.2违反承包人工作纪律，以及承包人施工现场规章制度的；

21.6.6.3其他违反本合同约定或不能如期履约的；

21.6.7分包人在申请工程款时，应当向承包人提交当期有关安全文明费用的凭证（发票复印件）及发票；当承包人发现分包人的安全文明费用未能够足额投入时，未足额投入部分将暂不予以支付，直至分包人按要求完成此项投入。

21.7工人工资：

21.7.1在订立本合同前，分包人已经对承包人的项目管理模式进行了深入了解，知悉承包人作为国有大型企业集团，坚定履行央企社会责任，高度重视现场作业人员工资的足额发放；对于承包人提出的对分包人现场作业人员工资发放工作实施监督和介入管理的要求给予深切的理解和支持。

21.7.2在进场时，分包人应向承包人提供一份加盖公章的进场人员名册，名册上会注明每一名进场人员的身份证号、具体工种及薪酬标准，并由本人签名确认；涉及人员变更时，还应及时提供变更名册；

21.7.3分包人有义务与被雇佣人员签订劳动合同，并根据国家及地方政府规定缴纳劳动保障金；劳动合同原件应送承包人备案。

21.7.4承包人应付分包人的合同价款将优先用于现场作业人员工资发放；每月承包人向分包人支付进度款前，分包人应将当月或上月现场作业人员工资发放清册（盖章）、现场作业人员工资支付委托书、收款收据交与承包人，承包人将会审查分包人交来的工资发放清册是否与进场人员名册相吻合，并在相吻合的情况下，与分包人现场代表一起，共同将现场作业人员工资发放到位；对于不吻合人员，在获得分包人合理解释前，对应部分的现场作业人员工资将暂留承包人，直至获得分包人合理解释及有效凭据后方可支付或直接发放到位。

21.7.5要求施工单位缴纳一定数额（或比例）的现场作业人员工资保证金（担保书）是当前地方政府通行的作法；而分包人则认为，无论政府最终将此项义务落责于承包人还是分包人，所需的费用均应当是由分包人来承担。分包人应依照政府的时间要求，及时向政府或承包人完成此项支付义务，以确保不会因履行支付义务滞后而影响到工程施工的正常进行。

21.7.6现场作业人员工资支付专项约定

21.7.6.1分包人应当依法与所招用的现场作业人员订立劳动合同并进行用工实名登记。未与分包人订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。
21.7.6.2对于分包人招用的现场作业人员薪酬中的每月基本工资部分，分包人委托承包人代为发放。
21.7.6.3对于分包人招用的现场作业人员薪酬中除每月基本工资之外的部分，由分包人对现场作业人员实际工作完成情况进行考核，考核后由分包人自行发放，或者由分包人与承包人协商达成一致后由承包人代分包人发放（若分包人与承包人协商，承包人不同意代为发放的，仍应由分包人负责筹集资金发放）。
21.7.6.4分包人应当按月考核现场作业人员工作量并编制工资支付表，经现场作业人员本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交承包人。承包人根据分包人编制的工资支付表，通过承包人账户或者现场作业人员工资专用账户直接将工资支付到现场作业人员本人的银行账户。
21.7.6.5双方一致认可：承包人代为发放工资的行为，法律上并不视为承包人与现场作业人员建立起事实劳动合同关系，分包人仍是现场作业人员的用人单位。

21.7.6.6分包人必须确保所招用的现场作业人员工资的按时足额发放；否则，分包人应按照本合同承担违约责任。
若因分包人未能按时足额发放现场作业人员工资，给承包人带来损失的（包括但不限于承包人根据政府要求代分包人垫付工资、承包人遭受罚金罚款等），均由分包人承担，承包人有权在应付分包人剩余款项中直接扣除；分包人剩余款项不足以扣除的，承包人有权另行追偿。
21.7.6.7 分包人拖欠现场劳务作业人员工资的，经承包人通知后，分包人拒不支付、或拒绝在工资发放清册上进行确认、或拒绝出具付款委托手续的，承包人有权自行代为发放，发放的款项有权在应付分包人款项中直接扣除；分包人款项不足以扣除的，承包人有权另行向分包人追偿。

21.8工程发票
21.8.1依据相关法律、条例规定，分包人应向承包人开具增值税专用发票。

21.8.2分包人应当在承包人依据合同及计量结果告知当期应支付款项金额后，在承包人要求的时间内开具等额有效的增值税专用发票，准确填写发票项目并送达承包人。否则，承包人有权暂停支付工程款。
21.8.3分包人提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成承包人不能抵扣的，分包人应按要求采取重新开具增值税专用发票等作为补救措施。若采取补救措施后仍造成承包人不能抵扣的，分包人应向承包人支付未通过认证发票中载明的税款金额作为违约金。违约金不足以弥补承包人损失的，分包人还应予以补偿。分包人未按承包人要求支付违约金的，承包人有权终止合同并依法追究分包人违约责任。

21.8.4若分包人未能开具或未开足已通过税务部门认证并能抵扣的增值税专用发票，致承包人不能抵扣的发票损失在财务结算时可直接从应付分包人任何款项中扣除。
21.8.5分包人实际开具的增值税专用发票的税率低于合同约定的税率的，分包人除应向承包人支付无法抵扣部分的税款金额外，分包人还应向承包人支付合同总价    %的违约金，违约金不足以弥补承包人损失的，分包人应予赔偿。
21.8.6因分包人自身纳税人身份、纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化，造成的承包人损失由分包人承担。
21.8.7因协助执行、强制划扣、政府命令或其他原因，在分包人未提供合同约定的增值税专用发票前，承包人支付了工程款的，承包人有权扣留分包人一定数额的工程款。扣留款项以前述已付款为基数按照付款时税率计算，待分包人提供合同约定的等额增值税专用发票并且承包人有效抵扣后，承包人支付扣留款项。
若分包人在承包人支付前述工程款后15日内不提供合同约定的等额增值税专用发票的，分包人应向承包人支付未按期提供的违约金，违约金数额为前述扣留款项，也不因分包人支付了违约金而免除其开具合同约定的增值税专用发票的义务，在分包人提供合同约定的发票前，承包人有权暂停支付工程款。
21.8.8分包人开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具发票的，分包人应自行承担相应法律责任，并向承包人支付合同总价5%的违约金。

六、工程变更
22、工程变更
22.3分包工程变更价款：①分包人在工程变更确定后14天内向承包人提出变更工程价款的报告，经监理单位、发包人确认后可进行合同价款调整，调整方式按承包人与分包人的变更计价方式进行。②分包人在施工过程中发生的变更必须会同承包人一起办理，保证变更的及时性和准确性。③以上两项内容，未经发包人认可，变更的价款调整无效。

22.4分包人在双方确定变更后14天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

22.5涉及合同价款变更的工程变更或签证发生后14天内由分包人提交变更分包工程价款报告并附完整的支撑资料，由承包人项目经理进行审核后报承包人经营管理部门或承包人授权管理的下属分（子）公司经营管理部门审批后确认；未经承包人经营管理部门或承包人授权管理的下属分（子）公司经营管理部门审批确认的分包人所提交的合同价款变更报告无效，工程价款不会由此而调增。分包人在提交资料后有责任和义务提醒承包人尽快办理，并可另行以书面形式函告承包人；若承包人在收到分包人提交签证申请后30日仍未予确认或向分包人提出书面异议，承包人应当暂按分包人所报签证申请安排计量和进度款支付，待工程签证申请确认后再行调整支付金额；若承包人对分包人提交签证申请提出异议，承包人应首先就无异议部分签证工作量先行安排计量和进度款支付，异议部分由双方协商或通过其它法律途径解决后再行计量和支付。

22.6工程变更的其它约定

22.6.1作为有经验的工程承包人、分包人，双方均意识到分包人分包工作内容可能会因承包人发包漏项、分包子项调整、图纸变更、抢赶工期等原因而发生调整或变更。分包人非常理解承包人有正当理由的分包工作内容调整或变更，表示在任何情况下都将对承包人安排的调整或变更予以接受，并同意按调整或变更后的分包工作内容结算分包价款，而不会以未定价或其它任何理由而停工或拒绝执行承包人的调整或变更指令。

22.6.2承包人充分理解分包工作内容的调整或变更会对双方的经济利益产生影响，并由此而认为对分包人工作内容的调整或变更应当采取谨慎的态度。为此，承包人、分包人双方一致同意，发生分包工作内容的调整或变更应当由承包人下发书面调整或变更通知，分包人也只在收到盖有承包人公章的书面通知时才会认为调整或变更的指令是有效的。

22.6.3分包人发现承包人的分包出现漏项时，应及时向承包人提出，承包人觉得有必要时，可以下发书面调整或变更通知。

22.6.4当出现某种紧急情况时，承包人项目经理可能会以书面或口头形式直接向分包人下发工作内容调整或变更指令，分包人认为执行承包人项目部的指令将会使承包人利益最大化时，可以先行执行指令，并在指令发出后二日内获得承包人的确认。

22.6.5分包人非常清楚，延迟场地移交将会给承包人带来巨额的经济损失；分包人同意，因延迟移交场地而给予承包人的经济补偿将不会少于承包人在总包合同项下对发包人应当承担的工期延误违约责任和承包人应对第三方停窝工损失补偿之和；当双方就这一结果无法达成一致时，双方同意以承包人和发包人所签总包合同价格为基数，按 0.5‰/日 
的标准计算损失补偿额度。

七、竣工验收及结算

23、竣工验收

23.1工程具备竣工验收条件，分包人按承包人要求提供完整竣工资料、竣工验收报告、竣工图等。

24、竣工结算及移交

24.2分包人按承包人与发包人约定的工程移交方式进行工程移交。承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后进行核实，分包人承包范围内工程未竣工验收和交付承包人前不予办理分包结算，除非未竣工验收或未交付承包人得到承包人认可。承包人确认竣工结算报告后按合同约定时间向分包人支付分包工程竣工结算价款。

24.3承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后应按合同约定支付工程竣工结算价款，未按合同约定支付工程竣工结算价款双方另行协商。

24.4特别条款：

24.4.1分包工程结算程序：承包人项目经理部初审→承包人项目管理单位经营管理部门审核→最终以承包人加盖公司公章的书面确认结果为准，凡未经承包人加盖公司公章的任何结算成果均对承包人无任何约束力。
若分包人未按通用条款第24.1条约定期限提交结算报告与资料且在承包人通知后的 14日
内仍未提交的，或出现结算争议时在承包人通知后的  14日
内拒不与承包人办理结算的，则以承包人单方面的结算作为最终结算及工程款给付依据，分包人对此约定已经知晓且无任何异议。

24.4.2结算资料包括内容：包括全套竣工资料、分包合同、手续合法的变更和签证资料、工程量计算书和其他合同约定的资料等；

24.4.3若因不可抗力或发包人原因造成工程永久停工或合同解除的，承包人仅就经承包人验收合格的分包人已完工程部分为分包人结算；分包人对此接受，并自行承担因此而造成的自身经济损失，放弃一切索赔之权利。

24.4.4分包人因自身原因无法完成合同任务，提前申请终止合同，或因分包人原因，承包人解除合同的，分包人应在收到承包人合同解除通知后5日办理完撤场手续，10日内交付全部工程资料；分包人在撤场并交付资料后10日内向承包人上报已完工程结算。待剩余工程完工并验收合格后，承包人开始对分包人结算进行审核，并在发包人工程结算款支付到位后，扣除分包人违约金部分，将剩余款项支付分包人；

24.4.5在合同实施过程中，由于安全文明施工未能达到检查标准，在发包人与承包人办理结算时未能足额收回如安全文明措施费，承包人将在分包结算时相应扣除。

24.4.6分包人在施工过程中，由于未达到发包人或承包人的要求而违约由承包人或承包人指定其它第三方来继续履约时，承包人按由此产生费用的120%从应支付分包人的任何款项中扣除，不足部分承包人保留追偿的权利。
25、质量保修
25.1分包人质量保修范围、内容、期限等，具体按照本工程《工程质量保修协议书》（附件五）执行。

25.2工程质量保修方式：本工程采用  以下 第（2）种 方式

（1）“集中维修
”，是指由承包人组织作业人员统一进行工程保修服务，所产生的一切费用由责任分包人承担（直接从质量保修金中扣除，或从分包人应得的任何款项中扣除），具体金额由承包人项目经理确定，且该等费用支出无需责任分包人确认，分包人对此约定已经知晓且无任何异议；

（2）“分散维修
”，是指专业工程由责任分包人直接进行工程保修服务。
25.3工程质量保修要求

25.3.1分包人在质量保修期内应无条件及时响应并履行质量保修义务，服从承包人（项目经理）或发包人（业主或用户）的保修业务安排，确保保修质量达到相关方满意的效果；

25.3.2如果分包人不按期（承包人通知期限内）履行质量保修义务或者保修服务质量不能达到发包人或最终用户满意效果，承包人有权另行安排他人进行质量保修业务，由此所产生的一切费用和损失（含给发包人及最终用户造成的经济损失）由分包人全部承担，且该等费用支出无需责任分包人确认，分包人对此约定已经知晓且无任何异议。同时对分包人进行违约处罚，具体按照《工程质量保修协议书》（附件五）执行；

25.4工程缺陷责任期
   24个月   。

25.5因分包人质量保修服务问题令发包人（业主或用户）不满意，导致发包人（业主或用户）在原有保修期限的基础上延长质量保修期限，由分包人继续承担质量保修责任和相关费用（含造成损失及索赔），延长的质量保修期限结束并经相关方验收保修服务满足要求。

八、违约、索赔及争议

26、违约
26.1本合同关于承包人违约的具体责任：双方已在合同相关条款中约定。
26.2本合同关于分包人违约的具体责任：双方已在合同相关条款中约定。
26.4特别条款

26.4.1未经承包人允许，分包人不能以任何理由与发包人、发包人代表、监理工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或监理，也不能直接接受发包人或监理的指令。如分包人违反此条规定，将被视为违约，每出现一次，分包人应当支付承包人违约金10万元；承包人还有权要求分包人更换责任人员，或终止与分包人的合同关系，分包人需在承包人指定的时间内自动退场。

26.4.2分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。分包人在履行分包合同过程中，如有上述情况出现，除承担承包人向发包人承担的违约责任外，还应向承包人支付违约金；违约金支付比例或金额应对应分包人的违约行为执行本合同有关约定，本合同就该违约行为未约定违约金的，应按本合同总价款的3%支付违约金。

26.4.3分包人不得将其承包的分包工程转包或再分包给第三方。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包的，除承担总包合同项下承包人应当承担的违约责任外，应向承包人支付转包或再分包工程造价10%的违约金；承包人同时有权终止合同履行，分包人承担承包人因解除合同而造成的全部损失。

26.4.4分包人在工程竣工验收合格后20日内，未编制或未完全编制真实有效的结算资料和竣工资料，承担工程总造价2%的违约金，同时承担由此造成的损失及发包人提出的全部违约责任，并无条件满足承包人对编制结算资料和竣工资料的要求，否则分包人另向承包人赔付工程总造价的2%作为违约金；

26.4.5安全违约责任：详见附件一。

26.4.6文明施工违约责任：详见附件二。

26.4.7经发包人或承包人对分包人公示，分包人认可的管理规定，分包人每违反一项，承担1万元的违约金；

26.4.8分包人指定的管理人员在现场的时间少于25天/月时，视为分包人违约；每发生一次，分包人承担0.5万元的违约金；

26.4.9每发生一次因分包人未按期支付工资而导致现场作业人员群体性讨薪的事件，分包人应承担工程总造价1%的违约金；当此种情况发生时，承包人无需获得分包人委托即可直接代分包人发放工资，并按照代发工资总额的1.5倍从应付分包人工程款中扣除。

26.4.10分包人因无力完成合同义务，导致合同提前终止的，分包人按工程总造价10%的承担违约金；

26.4.11因分包人原因导致承包人或发包人声誉影响的，每发生一次，分包人承担违约金10万元；

26.4.12如分包人有下列情况，则属分包人违约，分包人自愿放弃向承包人交纳的履约保证金，且自愿向承包人支付工程总造价1%的违约金：

26.4.12.1在接到承包人的开工令后7日内未进场施工；

26.4.12.2经承包人事先的书面警告，仍不履行其合同规定的义务；

26.4.12.3未按要求及时配备关键的施工设备；

26.4.12.4已供材料或设备在接到关于修复或运走、替换不合格材料或设备的通知后不执行通知；

26.4.12.5因分包人原因而导致承包人与分包人对第三人承担连带清偿责任。

26.4.13双方约定的分包人的其他违约责任：除以上约定的条款外，就分包工程范围，总包合同中约定对承包人的违约处罚同样适用于分包人。

26.4.14除本合同另有约定，分包人应当承担的承包人损失将包括直接损失和间接损失；其中，间接损失包括但不限于承包人另行发包工程价格与本合同之间的价差部分。

26.4.15承包人根据本合同约定终止合同履行的，自书面终止通知送达分包人之日起生效，分包人应承担的违约金计算至承包人发出书面终止通知并分包人办理完撤场手续、交付全部施工资料之日；

27、索赔

27.3在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后及时与发包人进行沟通，并将沟通结果告知分包人，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，承包人应将相应部分转交分包人。

分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。承包人在发包人索赔答复后给予分包人索赔答复。

27.4 承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）分包人不能及时得到合同报酬及分包人的其他经济损失，分包人可按下列程序以书面形式向承包人索赔：

27.4.1索赔事件发生后 7 天内，向承包人项目经理发出索赔意向通知；

27.4.2发出索赔意向通知后 7 天内，向承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

27.4.3当该项索赔事件持续进行时，分包人应当阶段性地向承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。分包人未按上述期限及程序提出索赔或提交证据资料的，视为分包人自动放弃该项索赔或该项索赔不存在。

27.5分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给承包人造成经济损失，承包人可向分包人索赔。
28、争议

28.1双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第（1）种方式解决争议：

（1）将争议提交 上海仲裁委员会 按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。

（2）依法向承包人办公场所所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

28.2 分包人承诺：若因分包人拖欠现场劳务作业人员工资、自采物料、机械设备租赁费等原因，导致承包人被起诉（作为被告、共同被告或第三人）或仲裁（作为被申请人、共同被申请人或第三人）的，由分包人积极妥善处理并承担全部责任；若因此给承包人造成损失的，承包人有权向分包人追偿。
九、保障、保险及担保

30、保险
30.2 分包人必须为从事危险作业的职工办理工伤保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

30.5分包人不按通用条款约定及相关规定投保，由分包人承担保险赔偿责任。

31、担保

31.2分包人向承包人提供履约担保，担保方式： 现金，或提供承包人认可的银行或担保机构出具的不可撤销、见索即付的银行保函或担保函，或承包人认可的其他担保方式 ，担保金额
：￥万元（按本分包合同金额的5%计算）
。

31.4履约担保的提交

31.4.1本合同签订后10日内
，分包人须向承包人提交履约保证金到指定账户（履约保函直接交承包人）。

31.4.2若分包人未按时缴纳履约保证金，从应缴而未缴之日起，按同期贷款市场报价利率（LPR）的2.2倍计算利息，承包人有权不予付款，并在承包人应支付分包人的任何款项中按月扣除。
31.5凡分包人出现违约，承包人有权从履约保证金中扣除分包人应承担的违约金或应支付的损失赔偿，若履约保证金不足以支付违约金或弥补承包人的损失，承包人有权从应支付分包人的其它款项中扣除或要求分包人另行支付。发生下列情况时承包人有权要求分包人退场并没收全部或部分履约保证金：

31.5.1发生重大质量事故或施工过程质量无法保证且不采取整改措施；

31.5.2发生重大安全事故或施工过程中文明施工差、安全隐患等在要求的时间内得不到解决；

31.5.3施工进度无法满足承包人、发包人或建设单位要求且无明显有效的赶工措施；

31.5.4在各工种、各单位交叉作业施工时，不顾全大局、不服从承包人协调指挥；

31.5.5工程转包或违法分包；

31.5.6因现场作业人员工资问题给承包人声誉造成严重影响。

31.6若因分包人的原因造成承包人需另外选择施工队伍时，分包人必须无条件退场，并承担违约责任，承包人不退还履约保证金。

31.7履约担保的退还

31.7.1现金缴纳的履约担保

分包人承包范围内工程施工完成并验收合格，且按承包人要求撤离全部人员、交付合符发包人及业主要求的竣工资料后，
且分包人出具现场作业人员工资、自采物料、机械设备租赁费等全部结清的《承诺函》后，承包人无息退还分包人50%
，其余保证金在承包人与分包人完成结算后无息退还。

31.7.2采用履约保函等非现金方式提供担保的，在承包人与分包人完成结算后无息退还。

十、其他
32、材料设备供应

32.3所有工程材料及设备必须经过承包人（发包人或监理单位）验收合格后才能使用和安装。
32.3.1分包人自行采购材料及设备

32.3.1.1材料及设备供方应经过承包人项目经理批准、材料及设备采购合同应经承包人审核采购内容及验收标准、材料及设备进场验收应由承包人组织验收合格（规格、型号、尺寸、数量、合格证及检试验报告等）并形成《材料设备进场验收台账记录》。
32.3.1.2由分包人采购的材料须提供产品合格证明，承包人有权指定生产厂或供应商。由分包人负责采购的原材料和构配件，除了提供常规的质量合格证和相应检测报告外，承包人可以自行委托第三方（检测机构）进行化学成份分析，检测合格则检测费用由承包人承担，检测不合格则检测费用由分包人承担并负责承担由此带来的一切损失。

32.4承包人供应材料程序与责任：

32.4.1承包人供应材料的范围：  无

35、分包合同解除

35.7双方一致认为，出于工程项目的特殊性，工程实施过程中可能会由于承包人、分包人双方以外的原因而导致项目施工无法满足发包人或承包人的预期目标，或虽然是由于任何一方或双方共同的原因导致发包人或承包人的预期目标未能实现，但双方对责任存在分歧。当此种情形发生时，分包人同意在收到承包人《合同无条件解除（终止）通知》之日起三日内无条件撤离施工现场，当最终经双方共同确认，或生效法律文书确认，目标无法实现的责任完全不在于分包人时，承包人除对分包人已完工作进行结算和支付合同报酬（确定分包人无责后30日内完成）外，就分包人未实施部分，按合同价格的 0%
 给予预期利益补偿。若分包人自认或生效法律文书确认，分包人对目标无法实现负有责任时，承包人待与发包人结算完成后30日内与分包人办理已完工作结算，并将结算金额扣除分包人应承担的违约责任后的剩余部分支付分包人。

35.8分包人未能按本条约定时间完成退场的，双方商定分包人对承包人的损失补偿按本合同总价的0.05%/日计取，承包人可以从分包人结算余款中直接扣除，不足部分由分包人另行补足。分包人或与分包人关联的任何现场作业人员、材料商滞留施工现场或周边拒不离开，或围堵承包人任何工作场所，或发生上访、游行以及其它影响社会秩序的行为时，视为分包人仍未退场。

36、合同生效与终止

36.1本合同双方签字、盖章后生效。

本合同所有条款，均是由承包人与分包人双方逐条友好、平等协商而形成，系双方共同的、自愿的意思表示；因此，承包人与分包人双方均不认为合同中任一条款系承包人或分包人制定的格式条款。但双方认为有必要对合同谈判过程中多次、反复协商的条款用加黑斜体字进行标注，以突显双方在约定此条款时已经尽到了谨慎审查的义务，并已完全理解和明白该项约定的法律后果。

37、合同份数

37.2双方约定本合同正本 贰 份，双方各执 壹 份，具有同等法律效力；副本 叁 份，其中承包人执 贰 份，分包人执 壹 份。有争议时，以正本为准。
38、补充条款：

38.1发包人对承包人的一切合同约束条件及要求均将作为承包人对分包人的合同条件；

38.2分包人因特殊原因不能履行总包合同和本合同时，应向承包人报告，经承包人同意可由承包人组织实施，但分包人应承担的相关法律责任和经济责任不因此而转移给承包人；
38.3本合同书未尽事宜，执行承包人与发包人合同及相关附件中承包人的义务；

38.3.1承包人与发包人合同、招投标文件及附件、图纸、工程量清单、工程报价及预算书作为本合同之附件，是本合同的组成部分；

38.3.2分包人已详细阅读了承包人与发包人所签订的合同、招标文件及全部附件资料，对承包人派驻现场人员情况亦充分了解；

38.3.3作为承接此项业务之附加承诺，针对本合同工程范围，分包人同意承担就承包人履行发包人合同过程中所产生的一切经济支付，包括但不限于发包人对承包人的一切违约索赔（含承包人与发包人合同专用条款下全部经济支付及其它违约支付），工程资金垫付等。

38.4分包人向承包人承诺：

38.4.1在规定的合同工期内按质量要求安全完成承包范围内的全部工程，并在质量保修期内承担保修责任。

38.4.2履行总包合同中与分包工程有关的分包人的所有义务，并承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的责任。

38.4.3在施工过程中严格执行承包人的工程技术、质量、安全和文明施工的管理规定，接受承包人的相关管理部门的管理。包括且不限于以下方面内容：

38.4.3.1严格执行当地政府对施工现场的规定；

38.4.3.2要求按标准化现场组织施工；

38.4.3.3要有施工组织管理图（框架）；

38.4.3.4严格控制工程进度的动态管理；

38.4.3.5按施工日记要求作好施工日记；

38.4.3.6施工过程中及时向承包人项目部提交有效的、必须组成交工备案资料的原始资料；

38.4.3.7现场要按标准作好“六牌两图”，及展示企业形象的现场标识；

38.4.3.8大型机械设备的使用、维护、操作，应按相应的规定执行。

38.4.3.9分包人应严格按施工图设计及相关的国家规范、标准以及合同的规定进行施工。

38.4.3.10凡未提及但在施工过程中涉及到的施工及验收规范、标准，将在施工过程中由承包人及监理部门予以明确，凡与所列标准有不一致之处，以较高的标准要求为准，同一类型的标准以最新颁布标准为依据。

38.4.3.11施工过程中要严格按承包人的工程技术工作管理要求执行。

38.4.4调减工程内容的责任承担

38.4.4.1承包人有权根据工程进展情况增减分包人工程量。若分包人所施工工程工期、安全、质量、劳动力等无法满足承包人要求，经承包人催促后仍未能达到要求的，承包人可单方面调减本合同施工范围直至终止合同，此项权利不需经分包人同意。调减的工程内容承包人有权自行交由第三方施工，若承包人与第三方最终就此次调整出去的工程所结算价格高于承包人与分包人依据本合同约定的结算价格的，对于该价格超出部分（即对承包人造成的损失）由分包人承担；承包人可在应付分包人工程款中直接扣除。
38.4.4.2若分包人自己提出调减施工范围或是终止合同，并经承包人同意的，则承包人可以交由第三方施工。此时，若承包人与第三方最终就此次调整出去的工程所结算价格高于承包人与分包人依据本合同约定的结算价格的，对于该价格超出部分（即对承包人造成的损失）由分包人承担；承包人可在应付分包人工程款中直接扣除。同时，分包人需向承包人支付本工程总价5%的违约金。

38.4.4.3双方一致同意本条款中对调减工程部分的造价以及价格超出部分（即对承包人造成的损失）的确认，以承包人审计部审计数据为准。
38.5本合同生效后，与本合同有关的任何文件，承包人可采用书面方式或电子邮件方式送达给分包人。
38.5.1书面方式：承包人可经当面递交，或以中国邮政特快专递（EMS）方式按下列地址和收件人邮寄送达。文件被视为送达的日期应按如下方法确定：

38.5.1.1专人递交的文件在分包人签收之日视为有效送达之日；

38.5.1.2以中国邮政特快专递发送的文件原则上以中国邮政速递物流官网查询显示的签收之日为有效送达之日，但中国邮政速递物流官网无法查获签收信息或自文件寄出之日起超过三日仍未签收的，则以承包人文件寄出之日（以中国邮政速递物流官网查询为准）起第三日视为有效送到达之日。

38.5.1.3前述有效送达，不受分包人地址是否准确、收件人及联系方式是否准确、收件人是否拒签退件、他人代收等因素影响。文件依据前述约定有效送达或视为有效送达后，分包人在文件给定期限内未予回复的，视为分包人认可文件所涉内容。

38.5.1.4分包人指定的文件收件人及送达地址为：

文件收件人：                     电话：           
送达地址
为：                             
38.5.2电子邮件方式：承包人向分包人指定邮箱发送邮件，邮件在承包人邮箱中显示为已发送，即为有效送达。

分包人指定电子邮箱为：   

38.5.3上述收件人、送达地址或电子邮箱内容，如发生变更，分包人应在变更之日起伍个工作日内将变更内容通知承包人，否则将仍被视作为联系地址。凡按分包人最后收件人、送达地址、电子邮箱送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。分包人无权以未有效送达而提出抗辩。
38.6其他事项

38.6.1建筑工人工资发放规定：分包人必须严格遵守和执行工程所在地政府颁布的相关建筑工人工资法律、法规以及承包人相关管理规定。

38.6.2违约责任：对不按规定履行分包合同、拖欠建筑工人工资或以工资纠纷为借口而不及时支付建筑工人工资的，承包人有权责令分包人予以纠正。对纠正不力或给承包人造成负面影响的，将严格按合同追究其违约责任，并取消其合格供方资格，纳入黑名单。

38.6.3 每个工人必须与分包人当面签署劳动合同并拍照存档，劳动合同中工资明确由基本工资和绩效工资组成。基本工资（不低于上海市最低工资标准）和绩效工资每月委托承包人（总包）在其按照进度审批的进度款中的人工费部分范围内代发，此代发费用从应付工程款中扣除，且分包人无条件出具相应有效委托书、施工作业人员考勤表、施工作业人员工资发放清册、相关施工作业人员工资发放承诺书及相关财务资料，报承包人备案；

38.6.4工人劳动合同中需明确绩效工资发放的时间节点，对工人工资要求每月足额发放，实行实名制台账管理。分包人的账户实行工程款和人工费（农民工）分账户管理，分包人需要有专门的人工费（农民工）专用账户，且人工费（农民工）账户由承包人和分包人共同监管。  

	承 包 人：中国五冶集团有限公司
	分 包 人：

	法定代表人：
	法定代表人：

	经 办 人：
	委托代理人：


第四部分  附件

附件一：安全生产管理协议书

承包人：  中国五冶集团有限公司  
分包人：                        
为了确保工程项目的施工安全管理达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）及配套系列安全标准规范的规定，为确保施工过程中无伤亡，特签订本协议，以明确双方职责，共同遵守。
第一条  工程名称： 嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目-室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市）  
第二条  协议内容：

一、分包人应确保实现以下安全管理目标

1.生产安全死亡责任事故为0，重伤事故为0；轻伤事故为0；施工现场火灾事故为0，职业病发生例为0，HSE负面事件为0。

2.创【上海市、五冶级
】安全文明标准化施工现场  /按【上海市、五冶
】安全文明工地标准组织施工（若无创标化约定）
。

3.专职安全管理人员【姓名】、【姓名】和【姓名】
等到岗履职，特种人员持有效证件上岗率  100%  。

4. 隐患整改率为100%；安全技术、安全防护、安全措施、安全专项方案执行率100%的落实；特种人员持证上岗率100%。
二、承包人的权利、义务

1.严格执行国家及地方有关安全生产的法律法规、标准规范和规定，对施工现场的安全生产负总责。

2.制定项目各项安全生产规章制度，建立施工现场安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。建立现场安全动态管理资料档案。

3.督促分包人落实安全防护措施，对于分包人不按要求落实或整改安全防护措施的，可以由承包人另行安排落实，费用以违约金的方式在分包工程款中扣除。

4.负责审核、审批分包人编制的工程项目生产安全事故应急救援预案。

5.按有关规定和合同约定及时支付安全文明施工措施费。

6.负责对分包人作进场安全总交底。

7.对分包人的各项安全设施、设备及其安全生产行为具有监督、管理和检查权；对分包人施工现场存在的安全隐患以及违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，有权进行纠正、教育，并依据本协议进行违约处罚。 

三、分包人的权利、义务

1.严格执行国家标准规范和规定以及承包人的安全生产规章制度（详见承包人制度汇编），服从承包人的安全生产管理，并对本单位承包的施工区域和作业活动的安全生产负责。

2.分包人应对全部项目管理人员及作业人员签订安全生产责任书，建立完善覆盖全员的安全责任体系，并实行安全履职考核，采取奖罚措施促使项目各岗位人员安全履职到位。
3.按合同配置专职安全员到位并有效履职，每作业班组至少配备一名安全协管员。分包安全员按照 500元/月·人的标准发放岗位津贴
，由分包人出资，承包人统一考核发放，费用在分包人工程款中扣除。

4.按照承包人的要求及时上报安全管理资料，做到准确、完备。

5.分包人必须确保安全文明施工措施费有效投入使用，严格按有关规定和方案落实安全防护措施确保规范、有效，分包人对本单位施工区域内安全防护设施、施工用电设备和临时用电的搭设、拆除、维护和改造及其使用等负责。

由于分包人安全投入不足、措施不落实、安全责任不落实和违章指挥、违规作业等造成事故的责任和因此而发生的费用由分包人承担；由此给承包人造成损失的，分包人负责赔偿。

6. 分包人进场机械设备、设施应符合有关安全技术标准，对机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责。使（租）用大型机械设备时，应在安装使用前向承包人备案，特种机械设备还必须按规定向当地建设行政主管部门备案。塔机和施工电梯两类建筑起重机械须在承包人认可的合格租赁单位内租赁，并按规定程序审批、验收、安装、使用和日常维护管理。

其中，工程项目的塔机和施工电梯必须在承包人认定的合格租赁单位内租赁，名单详《CBDW建筑起重机械供方名单》。

7.负责根据本单位承担的施工范围和工作内容编制工程项目生产安全事故应急救援预案，设立应急救援小组，落实应急救援器材、物资，报承包人审批、备案，根据承包人的要求组织演练。

8.分包人应在每批次人员进场前向承包人提交所有进场人员的个人身份信息材料，经承包人审查合格的方准进场。

9.分包人必须接受承包人的进场安全总交底，负责根据本单位承担的施工范围和工作内容特点，在作业前对本单位从业人员进行有针对性的安全交底，并报承包人备案。

10.负责做好本单位从业人员的入场安全教育、作业专项安全教育。

分包单位各工种的施工人员进场时，必须举行有甲方项目安全员参加的安全教育会议，每半月必须进行安全教育学习，强化安全操作规程。严禁代人对安全教育记录签字。对于现场存在违规违章现象和行为以及被甲方查处的不安全现象和行为，分包人必须在施工现场张贴通告，对有关责任人员进行安全教育，内部学习整顿后方可复工。分包人必须执行“三级安全教育”制度、安全技术交底制度、班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作，未按规定接受“三级安全教育”和安全技术交底的人员，不得进场作业。

分包人项目经理、安全员及其他有关人员必须准时参加承包人通知召开的各项安全生产会议。

11.分包人负责建立特种作业人员档案，特种作业操作证报承包人审查、备案，特种作业人员必须持有效证件上岗。

12.使用非责任区域安全防护设备、设施前，必须向总包方申请，办理相关手续，并负责使用期间的检查和维护。对在使用期间造成的安全事故或未遂事故负全责。

13.每日对施工区域进行检查，发现隐患及时整改。对承包人下发的隐患通知进行及时整改。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务及时向承包人报告。

14.用工规定：

负责为现场从业人员办理合法用工手续和工伤保险，并支付保险费用。

不得聘用18周岁以下、55周岁以上年龄人员及患心脏病、癫痫、吸食国家违禁药品等其他不适合现场作业人员进场作业。

15.分包人应及时协调解决因本分包工程与附近居民或其他单位产生的一切矛盾。

因分包人违反该规定所造成的案件、事件、事故等，其经济责任及法律责任均由分包人承担，因此造成承包人的经济损失由分包人承担。

16.负责为本单位从业人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用。

17.有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议；有权拒绝承包人违反安全生产法律法规的工作指令。

18.在施工现场内发生生产安全事故后，必须立即向承包人报告，并立即组织应急救援抢险工作，及时有效处置伤亡人员善后事宜。同时，接受承包人及上级部门的事故调查工作。

四、违约和索赔

1.由于分包人责任造成生产安全事故，导致承、分包人人员或第三方人员受伤或死亡的，由分包人承担事故法律责任和经济责任。

2.由于双方责任造成的生产安全事故，根据政府有关部门的责任认定，承担相应的事故法律责任和经济责任。

3.发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延上报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧的，由责任方承担全部法律责任和经济责任。连带方可依法进行索赔。

4.违约处罚：

⑴由于分包人责任造成生产安全事故，导致承包人、分包人或第三方人员死亡的，除由分包人承担事故全部法律责任和经济责任（包括政府部门行政处罚，业主依据合同对承包人的处罚，对死亡者家属的赔偿、补偿）外，承包人对分包人处以罚款  5.0～50.0  万元/人；

⑵由于分包人责任造成生产安全事故，导致承包人、分包人或第三方人员重伤的，由分包人承担事故法律责任和经济责任（包括政府部门行政处罚，业主依据合同对承包人的处罚，对伤者的赔偿、补偿）外，承包人对分包人处以罚款2.0～20.0 万元/人；

⑶由于分包人责任造成生产安全事故，导致承包人、分包人或第三方人员轻伤的，由分包人承担事故法律责任和经济责任（包括政府部门行政处罚，业主依据合同对承包人的处罚，对伤者的赔偿、补偿）外，承包人对分包人处以罚款  0.5～5.0  万元；

⑷除以下情形外，分包人未履行本协议第三条约定的各项安全生产责任义务的，承包人有权按0.2～2.0万元/次追究分包人违约责任：

①按本合同约定配备的分包专职安全生产人员不到位的或不履职的，承包人对分包人处以罚款  1.0～2.0  万元/人·次；

②分包人未对从业人员进行三级教育、安全技术交底的，承包人对分包人处以罚款  200～2000  元/人·次；

③分包人无方案施工或方案未按规定审查、论证合格以及违反施工组织设计、施工方案的，承包人对分包人处以罚款  0.5～5.0  万元/项；

④分包人在本单位施工区域内未落实安全技术措施，安全隐患长时间存在且整改不力的，承包人对分包人处以罚款  0.5～2.0  万元/次；

⑤因分包人责任使项目或承包人受到政府相关部门及业主处罚的，除由分包人承担处罚金和相应损失外，承包人对分包人另行处以罚款  1.0～10.0  万元；

⑥因分包人责任造成作业现场违反安全文明施工规定被新闻媒体曝光、政府机关部门通报批评、第三方投诉、纠纷等情形给承包人造成不良影响和经济损失的，除由分包人承担全部损失外的，承包人对分包人处以罚款  1.0～10.0  万元。

⑸在同一项目连续三个月安全考核排名末位或者安全考核分数在70分以下的，以及由承包人定期组织的安全考核中一年内两次排名末位或者安全考核分数在70分以下的，除按承包人管理规定及考核制度进行奖罚外，承包人对分包人暂停投标半年。

⑹分包人应为施工人员提供安全作业环境 ，应对所有进场人员进行安全教育并严控施工作业人员的不安全行为，由承包人及承包人项目部组织的安全文明施工检查中，发现施工现场出现以下重大危险点（源）以及未达到承包人安全要求的，按照下表中的金额向承包人支付违约金：
	序号
	事项
	要求
	违约金金额

	一
	安全文明

	1
	施工现场
	道路畅通，排水畅通，地面无积水，泥浆、污废水不直接排放，设置吸烟处、无随意吸烟，场地清爽、洁净
	100元/处

	2
	材料堆放
	按平面布局堆放，堆放整齐，挂牌，易燃易爆物品分类存放，建筑垃圾堆放整齐并挂牌，工完场地清
	100元/处

	3
	现场住宿
	办公、生活、作业区明显划分，在建工程内无住宿，周围环境安全、卫生
	200元/次

	4
	现场防火
	灭火器材配置合理，消防措施建立，高层消防水源满足要求，动火经监理审批并设人监护
	100元/处

	5
	标识标牌
	按规范设置，安全标语有警示作用，宣传栏、读报栏、黑板报有效利用
	50元/处

	6
	生活设施
	厕所卫生，无随地便溺，食堂卫生，生活垃圾及时清理
	50元/处

	二
	施工机械、工具
	
	

	1
	机械安拆方案报审
	施工机械在安拆前必须上报安拆方案
	100元

	2
	按照报审方案施工
	大中型施工机械必须按报审的方案施工
	1000元

	3
	机械经验收
	所有大中型机械必须验收合格方可使用。
	1000元

	4
	机械安全装置齐全
	机械必须按照要求设置齐全的安全装置，检查确保安全装置可靠、有效。
	5000～50000元

	5
	施工电梯、塔吊、门架、物料提升机
	垂直度偏差小于3‰。塔吊作业面有指挥信号员。
	1000～10000元

	6
	租赁管理
	现场选择的建筑起重机械租赁单位必须是五冶集团认可的合格租赁单位。
	5000～10000元

	三
	临时用电
	
	

	1
	临电方案
	分包进场15日内应向总包项目提交临时用电方案。
	100元

	2
	临电方案实施
	临电搭设必须按经批准的临电方案实施。
	500元/处

	3
	电源线路按方案施工
	所有电源配线应为3相5线制（TN-S系统）。
	100元/处

	4
	箱体规范
	所有配电箱应绘制箱体系统图，并依照系统图配置回路。配电箱完整，并在箱门标示所属单位名称、责任人姓名及联系方式。
	200～2000元/箱

	5
	熔丝符合规范
	依照设计要求配置符合安全熔断要求的保险丝，严禁使用铜丝、钢丝等替代。
	200～21000元/处

	6
	电气设备接地接零
	带电机的设备如卷扬机、升降机或用电瞬间负荷大的设备都必须重复接地。
	100～1000元/处

	7
	动力照明分开
	施工现场配电必须将动力电与照明用电分开设置。
	100～1000元/处

	8
	手持电动工具配移动电箱
	操作人员手持电动工具必须配置专用移动配电箱。
	100～1000元/处

	9
	施工用电两级保护
	施工用电体系必须严格依照用电的三级配电、两级保护实施，分级管理。
	200～2000元/处

	10
	施工机械一机一闸一漏电保护
	所有施工机械如：塔吊、人货电梯、对焊机、电焊机等都必须设置专用配电箱，并配置隔离开关、漏电开关，漏电开关完好。所有用电设备、机具必须从开关箱接出，严禁从总配电箱和分配电箱接用电机具设备。
	200～2000元/处

	11
	安全电源系统
	在地下室等潮湿危险环境必须使用安全供电系统。
	500～5000元

	12
	焊机
	焊机应使用专用漏电保护器。
	100～1000元/处

	13
	二次接线头
	二次接线必须规范，严禁裸露。
	300～3000元/处

	14
	临电规范搭设
	项目现场（含生活区）临时用电应规范搭设，严禁私拉乱接。
	100～1000元/处

	15
	规范操作
	现场至少配备两名电工，并须持有效特操证上岗，按规程操作。严禁非电工擅自接电。
	200～2000元/次

	四
	挖孔桩
	
	

	1
	护壁
	施工过程中严格按施工（设计）要求作护壁，一护到底。第一节护壁必须高出自然地坪30cm，壁厚不小于20cm，桩小于1.2米的，平均壁厚不应小10cm；桩径大于1.2米的，壁厚要适当增加。
	500元/处

	2
	桩周边防护
	无人施工时必须将孔口予以封闭。必须在孔口设1米左右高的护栏。
	100～1000元/处

	3
	桩周边堆土
	挖孔运到地面的土石应暂堆在距孔口边缘1米以外，堆放高度不应超过1米，并应及时运走。
	100～1000元/处

	4
	毒气检测
	作业前应用毒害气体检测仪对孔内气体进行检测
	500～5000元/处

	5
	通风要求
	孔径小于1000mm、孔深超过5米以后，应先通风，风量要足，不应小于25L/S
	300～3000元/处

	6
	施工要求
	 孔深超过5米或桩径小于1米或桩孔中心间距小于2.5米或基层为膨胀土以及含砂层、含有腐殖有机质、不明物质及含有毒气体的各类桩基原则上不得采用人工挖孔作业，特殊情况下必须人工作业的，施工前须向总包方申报，经审批同意后方可施工。
	10000～50000元/孔

	五
	基坑
	
	

	1
	基坑支护施工方案
	基坑施工必须按经、批准的施工方案实施。
	200元/处

	2
	基坑周边排水
	基坑周边必须设置排水设施，并排水顺畅。
	200～2000元/处

	3
	基坑周边防护
	基坑开挖时，必须在边沿处设立1.2米高防护栏杆，用密目网封闭。
	1000～10000元/米

	4
	基坑周边堆土
	槽、坑、沟边1米以内不得堆土、堆料、停置机具设备。
	500元/处

	六
	外脚手架
	
	

	1
	脚手架的搭设
	脚手架必须按经审查通过的方案实施。
	10000元/处

	2
	脚手架实施过程的监控
	脚手架实施过程中的所有组件必须符合经审查通过的方案。
	200元/处

	3
	外挑工字钢规格符合要求
	必须严格依照审批通过的外架方案实施。
	1000～10000元/处

	4
	外架卸料平台搭建
	必须严格依照外架体系和卸料平台方案进行实施。
	500～5000元/处

	5
	模板支撑体系及外架卸料平台的验收
	模板支撑体、必须经验收合格后才能进行砼浇筑。外架卸料平台必须经验收才能投入使用。
	500元/次

	6
	外架堆放材料
	必须及时运转外架堆放的材料，严禁长时间堆放材料（1个工作日内），严禁超载，未固定材料必须当日从外架运走。
	500元/处

	7
	防护棚
	高层建筑每十五层必须增设挑出外架4米的双层硬防护架，8~14层的建筑必须设置一道。
	1000～10000元/处

	七
	安全作业环境
	
	

	1
	脚手架使用前需经验收
	脚手架有验收合格记录和标示，验收合格标示必须挂在搭设区间上，标明荷载数据、验收责任人、联系方式。
	500元/处

	2
	脚手架安全网不低于施工面
	外架脚手架必须高于施工作业面1.2米。
	200～2000元/处

	3
	脚手架铺脚手板
	外墙作业区域必须满铺脚手扳。
	500～5000元/处

	4
	密目网张挂严密
	外架密目网必须张挂严密牢靠。
	100元/处

	5
	满堂架与外架相连
	内架体系与外架体系严禁相连。
	100元/处

	6
	外架定期巡检记录
	必须建立外架的定期巡检记录和维护记录。
	100元/次

	7
	混凝土泵管支架与外架相连
	严禁混凝土泵管支架与外架相连。
	1000元/处

	9
	施工安全通道
	施工安全通道要求标示醒目、双层硬防护，高层外挑从外墙处至少6米。
	200～2000元/处

	10
	临边、洞口
	临边、洞口防护必须按要求防护。
	洞口500～5000元/处

临边1000～10000元/处

	11
	各类加工区
	施工现场的各类加工区必须配置灭火器、操作规程、加工区标示等，位于总平上的加工区必须设置双层硬防护。
	200元/～2000元处

	12
	气瓶
	氧气、乙炔存放、运输、使用时的安全距离必须符合规范。
	200～2000元/次

	八
	不安全行为
	
	

	1
	三宝使用
	分包进场15日内必须向甲方报送安全帽、安全带、安全网的品牌及质量安全检测报告。
	500元

	
	
	现场人员必须佩带、使用经审查合格的安全帽、安全带、安全网。
	作业人员：50元/人次

管理人员200元/人次

	
	
	进入施工场地必须戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带并正确使用，按照规定正确设置安全网。高处作业使用工具无防坠措施
	作业人员：50元/人次

管理人员：200元/人次

	2
	酒后上班作业
	施工现场严禁酒后作业。
	作业人员：100元/人次

管理人员：200元/人次

	3
	打架斗殴
	施工现场严禁打架斗殴。
	100元/人次

	4
	持证上岗
	施工现场特殊工种要求持证上岗。严禁无证上岗或串岗作业。
	500元/人

	5
	高空抛物
	施工现场严禁在高空抛、扔材料和物件。
	200元/次

	6
	焊工作业时配戴绝缘手套、绝缘鞋
	焊工作业时必须佩戴绝缘手套、绝缘鞋。
	100元/人次

	7
	穿戴不规范服装进入施工现场
	穿高跟鞋、拖鞋等不得进入施工现场
	50元/次

	8
	行为规范
	擅自破坏、拆除、移动安全警示、安全设施
	200元/处

	
	
	打架斗殴，作业地点嬉戏疯斗拉、扯、扔物等
	200元/次

	
	
	携带危险品进入现场
	1000元/次

	
	
	禁烟场所吸烟
	200元/人次


五、附则

未尽事宜按承包人安全生产管理制度及承包人项目安全生产管理办法执行。

	承 包 人：中国五冶集团有限公司
	分 包 人：

	法定代表人：
	法定代表人：

	经 办 人：
	委托代理人：


附件二：文明施工及绿色施工协议书
承包人：  中国五冶集团有限公司   
分包人：                         
为了采取有力措施确保工程施工期间现场文明整洁，达到“标准化施工现场”，创建绿色环保工地，特别制定本协议，双方遵守。

第一条  工程名称： 嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目-室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市）    

第二条  文明施工责任区域：施工总平面图中划分给分包人的施工作业区域，办公区域及生活区域。

第三条：文明施工管理目标：承包人内部检查前2名：检查达到“标准化现场”标准。

第四条：承包人责任

1、 制定施工部平面图，并按总平面图布置的要求组织实施。

2、 制定文明施工管理细则，并督促进入场所的所有施工队伍遵照执行。

第五条：分包人责任
1、负责责任区域内文明施工，做到责任区域内：

（1）临时道路通畅、干净（无垃圾、无积水、无坑凹）。

（2）排水沟无堵塞。

（3）供水、供电线管排列整齐、规范、安全；

（4）堆场整齐、干净、规范。

（5）建筑物作业完后立即清扫干净、无杂物、无烟头、无垃圾、无不用的工、器具。

（6）办公室干净、整洁、物件放置有序；门前无积水，桌上无灰尘，地面无垃圾。

（7）生活区内无积水、无垃圾，地面干净，宿舍内床铺整洁，个人物件放置整齐，符合卫生要求。

2、负责责任区域内综合治理，做到责任区域内无火警，无打架斗殴、违反治安管理条例事件发生。

3、接受承包人组织或上级组织的各种文明施工检查，限时整改存在的问题，接受承包人检查后的奖罚。

4、配合承包人完成本项目绿色施工过程管控及绿色工地创建、评选等相应工作，并指定      （身份证号： ）
为本工程（专职 / 兼职）
环保管理员，无条件配合承包人完成以下绿色施工目标：
（1）施工现场扬尘管控达到6个100%，污水、有害气体、噪声、固体废弃物（建筑垃圾、淤泥、有毒有害物质）等废物经处理后达标排放。
（2）坚持资源节约与循环利用，项目主要材料损耗率低于定额损耗率30%以上；节水器具配置率达到100%、用水量节省不低于定额用水量10%；节电设备配置率达到100%；项目建筑垃圾回收利用率不小于50%。
（3）水污染、废气污染、噪声污染、固废污染等环境污染事件为零。
（4）不发生被各级建设行政主管部门、环保处罚及相关媒体负面曝光、报道等舆情事件。第六条：为促进文明施工管理日常化，随时保持现场文明整洁。承包人指定专人负责文明施工随机检查，发现以下现象，可随时开具罚款单。

1 、未经书面请示并获批准就进行以下作业者，除立即整改外，每次向承包人赔偿200—500元，同时承担由此造成的其它损失：

（1）占公用道路作业造成堵塞者；

（2）断电、断水影响其它区域施工者；

（3）堵断主排水沟者；

（4）其它影响公共利益现象者。

2 、进场材料、成品、半成品未堆放整齐，或未堆放在指定地点，除限时改正外，并处罚款100元。

3 、建筑材料堆放不整齐，未按要求标出名称、品种，每次罚款100—300元（视量大小）。

4 、易燃易爆物未分类妥善存放，每件、次罚款100元。

5 、工完场地不清（有建筑垃圾、有闲置周转材料、器具、有剩余材料、有生活垃圾等），每处罚款50—200元。

6 、乱接搭电线者，每处罚款50元。

7 、宿舍、办公室照明灯具功率大于60W者（特许处除外），灯泡没收，并罚款100元/次。

8 、责任区域内有积水（面积≥1㎡），每次罚款50—100元。

9 、办公室、宿舍内区域地面有垃圾者，每处罚款100元。

10、随地大小便者，每处罚款200元。

11、乱写乱画污染环境者，每处罚款100元。

12、办公室、宿舍内桌面有灰尘、堆物零乱、床铺不整洁者，每处罚款100元。

13、厨房卫生不符合要求者，每处罚款50元。

14、施工生产用水发生跑冒滴漏情形，每发现一次，责令立即改正并处罚款100元/次。
15、分包人在施工过程中发生以下情形，造成相关方任何形式的环保投诉（相关方包括但不限于任何个人、单位），分包人须承担由此产生的一切后果和责任，每发生一次，罚款50000元/次；对承包人造成严重后果，包括但不限于影响企业声誉、诚信分扣分、限制招投标活动等，罚合同总额的10%-15%，且除应承担一切不良后果和责任外，承包人将分包人直接拉进合格供方黑名单，永不再使用。具体包括但不限于以下情形：
（1）未严格执行噪声污染防治专项施工方案相关要求，造成噪声污染超出规定限值；未办理夜间施工许可，或超出夜间施工许可时间范围、违规夜间施工等情形。

（2）施工现场、生活区污水未进行处置达标后直接排放，或未按照排水许可相关要求排放等情形。
（3）食堂油烟未经油烟净化后直接排放至大气中的情形。
（4）固体废弃物处置（包含建筑垃圾、生活垃圾、危废物、淤泥等），未严格按项目环保专项方案处置的情形。
（5）其他不响应重污染天气扬尘、噪声、VOC、光污染管控要求等情形。16、凡发生上述情形，承包人应开具罚款单，由分包人现场班长以上管理人员予以确认并在罚款单上签字，一式三份，一份留分包人，一份交回承包人财务，在拨付工程款中扣除，一份由罚款单出具人自留。

17、出具罚款单的同时，要求分包人限时改正，到时检查，分包人未改正或整改不彻底，应加倍罚款，直到分包人改正为此。若分包人人员无理拒绝接受罚款单，承包人人员可在罚款单上注明情况，加倍罚款。

本协议作为工程分包合同的附件，与工程分包合同同时签订与生效，具有同等法律效力。

	承 包 人：中国五冶集团有限公司
	分 包 人：

	法定代表人：
	法定代表人：

	经 办 人：
	委托代理人：


附件三：分包工程质量管理协议书

承包人： 中国五冶集团有限公司  
分包人：                       
为加强质量管理，明确双方质量责任，共同保证工程质量达到预定管理目标，经双方商定形成共识后签订本协议以便共同遵守。
第一条：工程名称： 嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目-室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市）  ，工程内容范围：详见分包合同。
第二条：质量标准和要求：详见分包合同。

第三条：承包人责任

1、向分包人提供相关的施工图纸1套；

2、对分包人进行技术交底；

3、组织检验批及工序质量验收。

第四条：分包人质量责任

分包人负责根据承包人提供的合格的工程材料进行施工（分包人自供材料必须保证合格的工程材料），进行班组自检、互检，保证施工质量达到合格。
该工程主要主控项点合格率达90%以上，质量计划要求见后附表。
第五条：奖罚细则

本条所指的罚款数额均指承包人向分包人的处罚。

1 、工程质量被检测不合格的，除按约定要求修复且工期不顺延外，每发生一次，分包人应向承包人支付违约金5万元；工程最终无法验收合格的，除工程价款不予支付、已支付部分全额退还外，分包人应全额承担发包人对承包人的违约索赔。
2、分包人采购的建筑材料（含辅助材料）、构配件、设备不符合设计文件、分包合同、相关标准要求（以次充好、套牌等）并使用在工程上，除了自行全部返工处理外，发现一次罚款金额为本批次合格材料、构配件、设备采购价格的30%,且不少于20000元。

3、分包人采购的建筑材料（含辅助材料）、构配件、设备本身质量经验证合格，但相关资料未报工程承包人项目材料人员验收就直接使用在工程实体上。发现一次罚款1000元。

4、分包人将未经复验合格的建筑材料擅自进行加工安装，或施工过程未经试验检测合格（如钢筋连接、钢结构及管道焊缝和油漆）就进行下道工序施工（如浇筑混凝土、埋地隐蔽），除造成损失自行承担外。发现一次罚款10000元。

5、分包人现场未配置充足或随意更换称职的专业质量检查员、资料员（工作量1000万元以下可以兼职、1000万元及以上者必须专职）。发现一次罚款10000元；1个月后仍然没有改进的进行加倍处罚；以后未改进，以此类推进行处罚。

6、分包人的现场负责人、专业质量检查员等，不按时参加承包人项目总工程师及质量人员组织的各种质量例会、质量教育培训、质量检查活动等。迟到1人（次）罚款50元；无故不参加1人（次）罚款200元及以上
7、分包人在施工过程不接受项目相关方（承包人、发包人、现场监理、业主代表、当地建设行政主管部门、质量监督站等）的质量检查并提供便利、或对相关方人员提出意见有分歧但当面顶撞、或态度恶劣甚至威胁相关方人员，当事人必须立即清出工地。发现一次罚款1000元及以上。由此引起的经济损失由分包人全部承担。

8、分包人没有按照承包人项目部指令进行“首件制样板”施工或者“首件制样板”已经施工但未经承包人项目人员和现场监理工程验收合格，就开始全面展开进行施工者。发现一次罚款1000元。

9、交底经签字确认后，不按技术交底进行施工的，每次向承包人赔偿500元。
10、分包人不按照设计文件施工、没有施工技术方案施工、或不按照承包人的施工技术方案施工者，发现一次罚款3000元及以上。
11、每一道工序施工完毕，必须进行全面检查，自检达到要求后，才能请质检员进行专检。专检未达到要求的，每次向承包人赔偿500元，经整改二次验收仍未达到要求的，向承包人赔偿此道工序人工费用的30%或2000元（取金额高者），由此造成的项目工期、项目返工处理费用等一切损失由分包人全部承担。

12、 上一道工序未经专检，或专检检查后要求整改而未整改就进行下一道工序的施工，每次向承包人赔偿此道工序人工费用的30%或2000元（取金额高者），且由此造成的项目工期、项目返工处理费用等一切损失由分包人全部承担。
13、分包人在每个检验批（工序、隐蔽工程）施工完成后，对于验收合格的检验批（工序、隐蔽工程）工程，未按照承包人要求填写相应验收记录和提供必要的技术支撑资料。发现一次罚款100元。
对于验收记录及技术资料填写不规范、不真实、不准确，甚至闭门造车、弄虚作假者，进行加倍处罚。
14、分包人在施工过程随意更改承包人项目部审批的施工技术方案或降低质量标准（含承包人内控质量标准）的。发现一次罚款1000元及以上。

15、分包人在施工过程不按照“首件制样板”实体标准进行施工，随意粗制滥造形成工程实体。发现一次罚款1000元及以上。

16、分包人应严格按照承包人管理规定和混凝土采购合同，规范验收进场商品混凝土质量（三方见证取样坍落度、标准养护试块），混凝土浇筑过程不得私自加水或用其他方式处理。发现一次罚款2000元。

17、分包人在浇筑混凝土过程没有加强等级控制，柱、墙与梁、板结合部位混凝土强度等级浇筑错误（低等级代替高等级），过程振捣不密实和浇水养护时间不足，由此导致结构混凝土的实体强度（回弹或钻芯）达不到设计规定，所造成的结构补强和返工损失由分包人全部承担。发现一次罚款50000元。

18、分包人在混凝土施工过程未提出拆模申请单或拆模申请单未得到承包人项目总工程师的批准，擅自过早拆模，如造成质量缺陷达不到混凝土质量要求导致返工及补强处理，一切损失由分包人全部承担。发现一次罚款2000元及以上。

19、分包人在施工过程中不得以任何理由（如：抢进度、图纸晚到、材料滞后、价格低、天气不好、劳动力不足等），违反施工管理流程或降低施工质量标准。发现一次罚款1000元及以上。

20、分包人在施工过程因自身原因对工程成品造成损害（破损、污染），除负责恢复处理或承担损失责任外。发现一次罚款500元。

21、分包人在施工过程因严重违反施工程序和国家强制标准，导致施工现场存在大量施工质量问题，被承包人质量部门下达“工程局部停工令”。发生一次罚款10000元。

22、分包人因自身原因导致施工质量问题，导致项目发包人（或业主单位、监理单位）下达“工程局部停工令”。发生一次罚款10000元。

23、分包人因自身原因导致施工质量问题，导致当地建设行政主管部门（质量监督站）下达“工程局部停工令”。发生一次罚款20000元。

24、分包人因自身施工质量问题，导致当地建设行政主管部门书面通知约见承包人企业法定代表人事件。发生一次罚款30000元。

25、业主方、承包人、当地政府等组织的各种质量过程大检查中，凡发现的问题：

25.1、上道工序质量问题没有处理即开始下道工序施工的，每发现一处，罚款500元；

25.2、检查前受检部位所存在的质量缺陷没有及时修复、检查时被发现的，每发现一处，罚款100元，最高赔偿至该检查范围工程分包的结算款；

25.3、发现违反规范强制性条文的作业行为，每发现一次，罚款2000元；

25.4、有检查排名、排在最后三名的，每发生一次，罚款2000元；检查单位对承包人有相关排名处罚的，同额度处罚分包人；

25.5、分包人在混凝土结构施工过程，发生施工缝（楼梯段、柱、墙、板）、后浇带（基础、主体）留设方式及处置方法错误，不符合设计及施工规范规定和施工技术方案要求等事件。所有返工损失由分包人全部承担，发现一次罚款3000元及以上。

25.6、分包人在钢结构施工过程中，发生钢结构制作焊缝型式不符合设计，高强螺栓连接面的抗滑移系数试验不合格，重要构件（钢柱、吊车梁等）组装不合格，原材料不合格（钢板材质、厚度），吊车梁下挠，焊缝探伤检测不合格，钢结构大面积返锈等事件。所有返工损失由分包人全部承担，发现一次罚款1000元-5000元。

注：焊缝探伤一次检查合格率低于90%、油漆漆膜厚度一次检查不合格率低于90%，属于处罚范围。

25.7、分包人在管道（压力管道）施工过程中，发生管道的焊口组对不合格，焊缝焊接质量严重不符合设计标准规范要求，油漆漆膜厚度不合格造成大面积返工等事件，所有返工损失由分包人全部承担，发现一次罚款1000元-5000元。

注：焊缝探伤一次检查合格率低于90%、油漆漆膜厚度一次检查不合格率低于90%，属于处罚范围。

26、分包人在施工过程因自身偷工减料、粗制滥造、以次充好、弄虚作假，导致工程发生质量事故（含在建工程和交付使用工程）。如发生下列事件之一，除分包人承担所有返工处理损失外，必须及时解除分包合同，纳入承包人合作伙伴黑名单。发生一次罚款数额为返工修复至合格标准所需工程费用的30%，且不低于10万元。承包人保留法律诉讼索赔权利。

26.1建筑物、构筑物或其主要结构倒塌。

26.2超过规定的基础不均匀沉降，建筑物、构筑物倾斜、结构开裂和主体结构强度严重不足等，影响结构安全和建筑寿命，造成不可补救的永久性缺陷。

26.3影响设备及其系统的使用功能，造成永久性缺陷等事件。

27、分包人保证工程分部验收必须一次性竣工验收合格，在主体结构验收前，未经承包人同意，分包人不得擅自进行抹灰或批腻子等影响分部验收的工序施工，如因此问题影响主体结构验收通过，罚款20000元，且由此造成的项目工期、项目返工处理费用等一切损失由分包人全部承担。
28、分部验收前，分包人应对实体质量问题进行整改，达到规范验收标准，整理完善质量验收资料，如因分包人自身原因发生严重质量问题或资料严重缺失，导致分部验收不能按计划通过，罚款50000元。且由此造成的项目工期、项目返工处理费用等一切损失由分包人全部承担。
29、分包人接到工程承包人质量保修通知后未按规定进行修复的，每拖期一天，按质量保修金的10%进行罚款；或分包人修复质量不能满足业主要求导致投诉者，发生一次按质量保修金的5%罚款。直至分包人的全部质量保修金罚完为止。
30、分包人因自身施工质量、施工安全或施工技术质量保证资料等原因，导致未能完成项目质量创奖目标（优质结构奖、地方级质量奖、省部级质量奖、国家级质量奖），按合同协议书有关条款承担违约责任。

31、无论工程承包人与分包人的分包合同是否已过有效期，本工程是否获得各类优质工程奖，对因分包人原因出现工程质量问题，导致工程承包人被业主追究违约责任或者赔偿责任后，工程承包人有权向分包人索赔，分包人应全部予以赔偿。
针对房建工程，因分包人原因出现质量问题，导致工程承包人被房屋最终业主、使用人追究赔偿责任的，工程承包人有权向分包人索赔，分包人应全部予以赔偿。
32、就本第五条规定的各项质量罚款与第26条承包人向分包人的索赔，不产生重合关系。
第六条、分包人在执行本协议过程中应同时执行总包合同中关于建筑工程质量保修书约定方面内容，承担其对承包人的全部义务。
第七条、本协议经双方签字后生效，工程结算完后失效，协议解释权在承包人。

第八条、本协议一式六份，承包人四份，分包人两份。

第九条、承包人对分包人质量处罚流程
1、本工程所有的质量罚款，通过工程进度款和工程结算扣除方式实现。

2、本工程所有的质量罚款，由承包人项目人员（项目经理）、或公司质量部门（主管）采用《质量罚款通知单》执行。

3、本工程所有的《质量罚款通知单》，由承包人（项目财务人员）及时在当月分包人工程进度款或结算款中进行支付或扣除。

4、本工程所有的质量罚款金额，均不需要分包人任何人员签字确认，由承包人直接根据本协议确定。质量罚款在承包人将《质量罚款通知单》送达至分包人时即为生效。

第十条.承包人向分包人质量处罚及保修服务通知送达方式
送达方式包括：电子邮件送达、短信送达、当面签收送达、中国邮政寄送送达以及有关质量专题会议纪要中明确等。

分包人指定接收《质量奖励（罚款）通知单》的电子邮箱： 执行专用条款38.5款约定 
分包人指定接收《质量奖励（罚款）通知单》的邮寄收件地址： 执行专用条款38.5款约定 
本协议作为工程分包合同的附件，与工程分包合同同时签订与生效，具有同等法律效力。

附表：工程必须达到的质量计划要求
	分项
	质量目标

	主体阶段
实测合格率
	平均值
	85%
	实测标准

	
	砼截面尺寸
	90%
	[－5，10]mm

	
	砼垂直度
	85%
	[0，10]mm层高≤6m，
[0，12]mm层高＞6m

	
	砼平整度
	90%
	[0，8]mm

	
	砌体垂直度
	85%
	[0，5]mm 

	
	砌体平整度
	90%
	[0，8]mm

	
	门窗洞口尺寸
	80%
	[－10，10]mm

	
	楼板厚度
	80%
	[－5，10]mm

	
	1m线以上净高
	90%
	偏差[－15，15]mm；极差[0，20]mm

	
	钢筋保护层
	90%
	梁[－7，10]mm，板[－5，8]mm

	装修阶段
实测合格率
	平均值
	90%
	实测标准

	
	阴阳角
	90%
	[0，4]mm

	
	门窗框垂直度
	90%
	[0，2.5]mm

	
	抹灰垂直度
	90%
	[0，4]mm

	
	抹灰平整度
	90%
	[0，4]mm

	
	地面平整度
	90%
	砼地面[0，5]mm

	
	开间、进深
	90%
	偏差[－10，10]mm；极差[0，15]mm

	
	室内净高
	90%
	偏差[－10，10]mm；极差[0，15]mm

	
	截面尺寸
	95%
	[0，5]mm

	
	外立面顺直度
	85%
	[0，4]mm

	
	外立面平整度
	85%
	[0，4]mm

	
	墙面空鼓
	90%
	任何一面墙不能出现空鼓

	
	公区地砖平整
	90%
	地砖[0，1]mm；石材[0，2]mm

	
	公区墙砖垂直
	90%
	[0，2]mm


	承 包 人：中国五冶集团有限公司
	分 包 人：

	法定代表人：
	法定代表人：

	经 办 人：
	委托代理人：


附件四：分包工程工序质量创优标准
	项次
	创优
工程部位
	创优控制标准
	备注

	一
	优质结构
	地下室结构优质
	1）不允许渗水，结构表面不存在湿渍。
2）混凝土结构表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝、裂纹等缺陷。
3）混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、预埋件等设置和构造必须符合设计要求。
4）混凝土结构板面，浇筑后收面符合要求，无沙化，无脚印。
	清水
混凝土

	二
	
	混凝土主体结构优质
	1）混凝土坎台成型：浇筑密实，无蜂窝、麻面、漏浆、露筋、胀模等质量缺陷，表面顺直，几何尺寸符合设计要求。
2）混凝土柱、墙、梁：结构平整、棱角顺直、无明显色差、无污染、无漏浆、孔洞、露筋、胀模、偏位、烂根、裂缝、夹渣、沙化、下挠等缺陷，对拉螺栓封堵及防腐符合规范要求，几何尺寸符合设计要求。
3）混凝土板：无孔洞、露筋、胀模、裂缝、夹渣、沙化、下挠等一般缺陷，混凝土楼板浇筑后收面质量符合要求，无明显脚印。
	

	三
	
	钢结构主体结构优质
	1）基础支承面标高准确，地脚锚栓的直径、螺栓数量及埋设标高、平面位置应符合设计要求，外露丝牙长度一致需，有临时防护，避免生锈。
2）钢构件标识应清晰、明确，组装焊接应符合设计要求，规格尺寸准确。吊车梁、吊车桁架不应下挠。
3）钢构件焊缝应外形均匀、成型较好，焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑，焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。
4）防腐涂装：构件表面应无误涂、漏涂，涂层不应脱皮和返锈。涂层应均匀，无明显皱皮、流坠、针眼和气泡现象。
5）防火涂装：防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥沙等污垢。防火涂料不应有误涂、漏涂，涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷，乳突应剔除。
6）钢平台、楼梯和钢栏杆连接牢固，无明显的外观缺陷。
	

	四
	
	二次结构砌筑优质
	1）砌筑墙体无缺棱掉角、断砖；勾缝到位，灰缝宽度、厚度、饱满度应横平竖直，无瞎缝、透缝、假缝。
2）顶砌预留高度一致；斜砌角度在45°-60°之间，墙长大于1.2米时须双侧双向斜砌（倒八），采用C20细石混凝土三角形预制块收口；砂浆塞缝饱满、堵塞严实，无明显裂缝；采用水平塞方时，应保证塞缝密实、饱满，无开裂、渗漏隐患。
3）门窗洞口、施工洞口的过梁强度、搭接长度应符合图纸及规范要求。
4）窗台压顶的高度、坡度及伸入墙体长度应符合图纸及规范要求。
5）组砌方法正确，无混砌，无通缝；砌体底部导墙高度满足20cm要求。
6）门窗固定件的位置、数量应符合图纸及规范要求。
7）二次结构浇筑密实，不存在蜂窝、麻面、漏浆、露筋、胀模、夹渣、马牙槎粗糙等缺陷。8）二次管线开槽的宽度、深度应满足要求，线槽应顺直且不得有横线开槽，线槽填塞应该饱满、美观。
	

	五
	优质安装
	管道安装优质
	1）管道敷设布置正确、合理，排列整齐美观；立管检查口、消防箱出入口标高及朝向正确；管道穿楼或墙套管设置高度一致、封堵美观。
2）管道支、吊架在一定区域范围内综合布置，型式协调统一，位置正确牢固，间距符合设计规范规定。
3）法兰、支架螺栓连接：安装孔机械成孔，螺栓、螺母、垫圈配套齐全、规格/型号使用正确，同一连接面螺栓穿入方向一致，外露螺栓长度一致且不大于螺栓直径的一半。
4）焊缝成型饱满、焊波均匀、成型好，无夹渣、气孔等缺陷，焊渣、飞溅清理干净；铜管、不锈钢管焊缝进行防氧化处理。
5）各类管道和金属构件等防腐和涂漆附着良好，无脱皮、气泡、流淌和漏涂等缺陷；色泽均匀一致，无交叉污染，管道介质、流向等色环标记清晰醒目。
6）保温无破损、层厚均匀、紧密，绑扎牢固；保护层接口无明显缝隙，表面平整美观，室外部分接口位置和搭接方向应符合规范规定。
7）成品保护：外露螺纹无损伤且有防锈保护，不锈钢管道与碳钢支架之间隔离措施到位，镀锌管丝扣连接处防腐处理良好。
	

	六
	
	电气安装优质
	1）金属导管严禁对口焊接，应有可靠的接地；镀锌钢管、可挠性导管以专用接地卡跨接；同一管路内不得有塑料导管和金属导管混合使用；金属柔性导管不得垂直埋于混凝土内或墙体内。
2）开关的通断位置应一致；同一室内开关控制有序不错位，暗装的开关面板应紧贴墙面或装饰面，四周无缝隙。
3）室外、室内潮湿场所及埋地部位不得使用套接紧定式钢导管和套接扣压式钢导管。套接紧定式钢导管紧定螺钉的例句螺栓头应拧断。套接扣压式钢导管的连接扣压点应对称，间距均匀。
4）梯架、托盘、槽盒内敷设的电缆应排列整齐，垂直敷设的电缆每隔2m进行固定。水平敷设时在首、末两端及转弯两侧及每隔5m~10m处加以固定。电缆出入电缆梯架、托盘、槽盒及配电（控制）柜、台、箱、盘处应做固定。
5）配电柜（箱）进出线口尖角处应有保护，漏空处应密封处理。导线配线应整齐，无绞接现象。
6）电气设备外露可导电部位应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接，不得串接。
7）需做等电位联结的电气设备外露可导电部位、非电气装置的外界可导电部分，与等电位联结导体采用螺栓连接时应紧固，放松零件齐全，标识清晰。
	

	七
	
	暖通安装优质
	1）风管与法兰铆接牢固，翻边平整且宽度一致，四角无明显空洞与开裂；法兰螺栓孔及铆钉孔间距符合要求；风管板材拼接的咬口缝互相错开，不应有十字型拼缝；风管的加固符合规范规定；风管无明显扭曲与翘曲，表面应平整。
2）风管支吊架位置正确牢固，柔性短管安装松紧适度，长度符合要求，无明显扭曲；风管与风管的连接平直不扭曲；法兰连接螺栓均匀拧紧且在穿入方向一致，法兰垫片不应凹入管内或凸出法兰。
3）风管及设备保温的绝热材料层应密实，无裂缝和空隙；绝热层的纵、横向接缝错开，保温钉分布均匀，数量设置符合规范规定；穿楼板或穿墙处的绝热层应连续不间断；绝热层的敷设不得影响各部件的操作功能；保护层表面平整美观。
4）出风口等设备安装标高一致，纵垂直、横水平，紧贴墙面或装饰板，四周无缝隙。
	

	八
	
	设备安装优质
	1）落地安装的各类设备应用地脚螺栓固定；潮湿区域或室外的地脚螺栓应涂油脂防腐并加塑料套管保护。
2）受动载荷或冲击载荷的设备地脚螺栓固定应配有防松装置；槽钢或工字钢基座应使用同斜度的斜垫片。
3）设备底座二次灌浆和抹平应与其底面齐平，不得将底座或基座的部分或全部埋入。
4）输送热介质或冷介质的卧式容器支腿底脚应有保证一侧可位移的设施，位移量应满足热胀冷缩的线伸缩量。
5）水泵机组带有型钢基座或连接底板时，泵和基座（含连接底板）应刚性连接，减震设施应安装在基座与混凝土基础之间。
6）当水泵等设备因减振装置的原因有发生水平位移的可能时，则应在设备基座四侧安装带橡胶垫的挡块进行约束。
7）当水泵等设备所输送的介质温度会导致制冷设备结露时，其泵体外表面应采取防结露措施，绝热材料的规格与管道相同。
8）安装悬吊式风机时，机座与吊框架间应安装隔振垫块或隔振器，起吊杆或弹簧式吊杆与吊框架固定时应采用上下螺母锁紧，下侧用两个螺母防松。
	

	九
	优质装修
	地坪优质
	混凝土（砂浆）地坪：
1）地坪面层应与下层结合牢固，无空鼓、开裂、起皮、麻面、起砂等缺陷。
2）地坪面层应色泽均匀，无明显色差；坡度应符合设计要求，不应有倒泛水和积水现象。
3）施工缝处应拼缝顺直，接缝平整；地面温度收缩缝切缝应顺直，且深度、宽度保持均匀、一致。
铺装地坪：
1）地砖、石材等板块材料应规格一致，颜色均匀，色泽一致，无开裂，无缺棱掉角。
2）铺贴牢固，无空鼓、开裂。
3）铺装应经排版和预铺，观感检查无碎砖拼接或显著偏心、偏中，拼缝线条顺直。
	

	十
	
	幕墙优质
	金属与石材幕墙：
1）幕墙外露框应横平竖直，胶缝应均匀一致，表面应光滑无污染。
2）铝合金板块应无脱膜现象，颜色应均匀。
3）石材颜色应均匀，表面不得有凹坑、缺角、裂缝、斑痕，花纹图案应符合设计要求。
4）沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理，应保持外观效果的一致性。
5）金属板材表面应平整，观感不应有可觉察的变形、波纹或局部压砸等缺陷。
玻璃幕墙：
1）幕墙玻璃颜色应基本均匀，无明显色差；玻璃板块不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象。
2）钢化玻璃表面不得有伤痕。
3）热反射玻璃镀膜面应无明显色差、脱落现象，不得暴露于室外。
4）型材表面应清洁，无明显擦伤、划伤；铝合金型材及玻璃表面不应有铝屑、毛刺、油斑、脱膜.。
5）幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观。6）耐候胶打胶均匀，平整光滑，交叉部位的耐候胶交叉顺滑。
	

	十一
	
	门窗安装优质
	1）门窗外观：表面洁净、颜色一致，拼缝严密无缝隙；无划痕，碰伤，无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹；打胶表面光滑平整，厚度均匀，线条粗细一致，无气泡。
2）门窗扇：关闭严密，间隙均匀，开关灵活。各类不同门框与不同材质墙面、地面接缝处理密实、整洁、得当。
3）门窗五金件：附件齐全，安装位置正确牢固，灵活适用、达到各自的功能，端正美观无污染。
	

	十二
	
	抹灰优质
	1）抹灰墙体表面应当洁净、色差一致，颜色均匀，接槎平整，无抹纹，且不得有空鼓、开裂、起砂、爆灰。
2）门窗洞口及细部处理应无钢丝网、玻纤网、钢筋头、混凝土面外露；孔洞、槽、盒等细部抹灰尺寸正确，边缘整齐；抹灰完成后无梁底不平，无截面尺寸偏差、大小头等。
3）有排水要求的部位应做滴水线（槽），滴水线（槽）应整齐顺直，内高外低，宽度和深度均不应小于10mm

4）抹灰墙面的阴阳角无破损，无缺棱掉角。
	

	十三
	优质屋面
	1）屋面无开裂、渗漏现象。
2）地面找平层、保护层无开裂、空鼓；屋面铺贴无空鼓、坡度符合要求；防水层施工前基底处理到位，防水材料、厚度及施工工艺符合要求；按要求设置分隔缝、嵌缝材料及灌缝质量符合要求，缝宽均匀一致、通顺顺直。
3）立面无空鼓、开裂；花架、机房、女儿墙等外立面线条、平整、色差、收口、勾缝质量符合要求。
4）屋面及墙身的变形缝按要求封堵、设置混凝土挑板或盖板；混凝土挑板或盖板两端与墙体柔性连接、防水有效密封。
5）出屋顶防水套管距地面高度不小于600mm（设计另有说明除外）；排气管安装高度一致；消防管安装顺直，支架间距均匀，油漆无起皮、流坠等缺陷；排水管口位置准确，细节美观；排水沟、平屋面排水坡向、坡度正确。
6）坎台一次成型，位置准确，浇筑密实，无蜂窝、麻面、漏浆、露筋、胀模等缺陷。
7）屋面女儿墙高度、压顶坡度符合要求；避雷带安装顺直美观，节点处理符合要求，镀锌材料不得有锈蚀痕迹。
	

	十四
	优质景观
	1）地面铺贴平整，铺装缝直，并且大小均匀；不同饰面铺贴时，在交接处对缝，阳角和阴角交界处要求对缝，且缝必须大小均匀一致；压顶、侧挡和铺地对缝铺贴。
2）铺装井盖位置设在整石上，并对缝铺贴井盖，使井盖完全融入铺装面，整体感强。
3）小品安装和平立面铺装必须竖向压平面，并且收口手工细腻，整体感突出。
4）曲线段道路和曲线段铺贴要求线性圆滑、流畅、自然，铺装缝大小均匀一致。
5）地面铺装木饰面需防腐处理，龙骨牢固无松动现象，缝大小均匀统一。铆钉嵌入木质内，并用相同颜色腻子抹平，侧边用木饰面封边。
6）汀步间草坪与汀步面层高度保持相平，无凹凸现象。
7）灌木和草坪之间需人工切边，要求切边曲线顺滑，大小一致。
8）种植场地平整效果要求为土型饱满、不下陷、无明显沉降，坡度自然平缓。
9）灌木边缘线与草坪界限清晰，种植轮廓形式优美，与图纸吻合。不同种类植物以直线或弧线连接，层次分明，衔接过渡自然，修剪后，不同植物构成的造型恰当，比例协调。
	

	十五
	优质桥梁
	1）混凝土墩、台身、台帽或盖梁、混凝土梁、塔、预制混凝土梁、拱圈：无垃圾、杂物、临时预埋件；混凝土表面平整，施工缝平顺，棱角线平直，色泽一致。表面不应存在孔洞、露筋、疏松、夹渣，蜂窝、麻面面积。
2）预制混凝土结构安装：湿接头混凝土表面不应存在裂缝、孔洞、露筋、蜂窝、疏松、夹渣、麻面等缺陷；接缝填充材料不得存在脱落和开裂现象。结构线形无异常弯折及变形。
3）钢（梁）结构：钢梁内外表面不得有凹陷、划痕、焊疤，边缘应无毛刺；焊缝应无裂纹、焊瘤、气孔、夹渣、电弧擦伤、未焊透、未填满弧坑及设计不允许出现的外观缺陷，构件表面无焊渣和飞溅物；终拧后高强螺栓丝扣外露应为2~3扣。涂层表面无破损、气泡、裂纹、针孔、凹陷、麻点、流挂和皱皮等缺陷。
4）人行道铺设：不得出现断裂构件；无缺棱掉角；地砖应无开裂，嵌缝无空洞、间断。
5）栏杆安装：杆件接缝处应无开裂；栏杆线形应无异常突变。
6）桥梁总体：桥梁的内外轮廓线形应无异常突变；结构内外部、支座、伸缩缝处应无残渣、杂物；桥头不得出现跳车。
	


附件五：工程质量保修协议书

承包人： 中国五冶集团有限公司 
分包人：                        
承包人、分包人双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及国家、省、市有关规定，经协商一致，就双方已签订的编号为【HTBH】的《  嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目-室外管线包括照明、雨水收集（海绵城市）专业分包合同》（以下简称“分包合同”）之质量保修事宜，达成本《工程质量保修协议书》如下：

1. 工程质量保修范围和内容
1.1  分包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
1.2  凡属于分包人原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于工程质量缺陷与分包人维修造成业主的相关损失，均属于分包人保修责任范围；非分包人原因造成工程质量问题的，虽不属于分包人责任，但是经协商由分包人维修的，分包人应配合维修，费用由责任方承担，承包人协调。

2. 质量保修期限

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以总包工程通过发包人组织的工程竣工验收且合格之日起计算；若总包合同约定以工程竣工验收备案或工程移交之日起计算承包人质量保修期的，则以总包合同约定的起算时间来确定分包工程的质量保修期起算时间。保修期限为：
2.1  地基基础工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.2  屋面防水工程、卫生间、厨房、阳台和外墙面的防渗漏为5年；
2.3  电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；
2.4  住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程，为2年；
2.5  其他项目保修期为2年。

2.6若总包合同约定的保修期超过以上任何一条保修期限，以总包合同的约定为准。
3. 质量保修

3.1  保修期的前六个月内，分包人应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作，认真履行保修责任，做到服务周到，随叫随到，保修期前六个月届满后，如工程出现质量问题，分包人应在承包人通知24小时内赶到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。

3.2  发生紧急抢修事故的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3  分包人未能及时进场维修或不能维修或未能在承包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，承包人有权安排另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用及承包人加收管理费（修复及赔偿费的15％）可以从承包人支付分包人的任何款项中扣除，同时分包人应赔偿承包人及任何第三人因此遭受的全部损失。

3.4  由专业机构确认分包人的施工质量存在问题，导致发包人对承包人质量索赔、处罚等全部责任、费用及承包人的损失均由分包人承担。承包人全权代表分包人与相关业主进行谈判。承包人应将谈判结果及分包人应赔偿的费用通知分包人，分包人应于收到通知之日起3日内向承包人支付上述赔偿费用，否则应向承包人支付赔偿费用的15%作为违约金。承包人有权从保修款中直接扣除上述费用，同时要求分包人补足保修款。

3.5  分包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和承包人的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由分包人保修。

3.6  对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，分包人实施保修，费用由责任方承担。

3.7  质量保修完成后，由承包人组织验收确认。

3.8  分类维修时限

	缺陷类型
	具体分类
	维修时限
	备    注

	
	
	集中交付两个月内
	集中交付两个月后
	

	裂缝
	结构类
	楼板裂缝
	20天
	7天
	碳纤维加固最多可延长5天

	
	
	柱梁裂缝
	20天
	7天
	视工程量大小最多可延长7天，严重工程质量事故视具体情况定

	
	
	沉降、变形裂缝
	20天
	7天
	视工程量大小最多可延长7天，严重工程质量事故视具体情况定

	
	非结构类
	石材、瓷砖面层裂缝
	10天
	4天
	视工程材料准备情况，石材订货延长7天，瓷砖订货延长15天

	
	
	涂料面层裂缝（腻子）
	9天
	2天
	视工程量大小最多可延长3天

	
	
	砂浆抹灰层裂缝
	10天
	5天
	视工程量大小最多可延长7天

	
	
	砌体裂缝
	19天
	6天
	视工程量大小最多可延长7天

	
	
	构造、节点裂缝
	19天
	5天
	视工程量大小最多可延长7天

	
	
	沉降裂缝
	15天
	5天
	视工程量大小及材料准备情况，最多可延长7天

	
	其它裂缝类
	14天
	5天
	

	空鼓脱落
	涂料、抹灰
	10天
	5天
	视工程量大小最多可延长7天

	
	瓷片、石材
	10天
	4天
	视工程材料准备情况，石材订货延长7天，瓷砖订货延长15天

	渗漏
	屋面
	19天
	5天
	视工程量大小最多可延长5天

	
	外墙
	10天
	3天
	视工程量大小最多可延长5天

	
	露台、阳台、花槽等
	14天
	6天
	视工程量大小最多可延长5天

	
	门窗、天窗
	10天
	3天
	视工程量大小最多可延长5天

	
	厨房、卫生间土建（沉箱）
	20天
	9天
	视工程量大小最多可延长3天

	
	厨房、卫生间土建（小降板）
	20天
	5天
	视工程量大小最多可延长3天

	
	地下室侧壁、挡土墙渗漏
	20天
	3天
	视工程量大小最多可延长7天

	
	给水管渗漏
	管道明装
	10天
	1天
	

	
	
	管道暗装
	15天
	2天
	包括装修恢复，视工程量大小最多可延长3天

	
	排水管渗漏
	10天
	1天
	如需敲打墙地面，视工程量大小可延长3天

	
	线管渗漏
	14天
	2天
	如需敲打墙地面，视工程量大小可延长3天

	
	设备井预埋套管渗漏
	7天
	2天
	

	
	其它
	7天
	2天
	包括装修恢复，视工程量大小最多可延长3天

	天花、墙地面
	天花、墙面不平整或阴阳角不顺直
	18天
	5天
	

	
	天花、墙地面残留或污损
	7天
	3天
	

	
	天花、墙地面色差
	14天
	3天
	视工程材料准备情况，石材订货延长7天，瓷砖、木制品订货延长15天

	
	墙面返碱
	14天
	5天
	

	
	其它
	7天
	3天
	

	电器厨具
	空调
	7天
	2天
	

	
	抽油烟机
	7天
	3天
	如3个月内同一部位出现二次返修立即更换，视准备时间可延长5天

	
	燃气灶
	7天
	1天
	

	
	热水器
	7天
	1天
	

	
	其它
	7天
	1天
	

	给排水及卫生洁具
	疏通地漏、洗菜盆、洗手盆下水
	4天
	1天
	如需敲打墙地面，视工程量大小可延长3天

	
	水龙头漏水，松动等
	4天
	1天
	

	
	更换软管、花洒、水龙头、角阀等
	4天
	1天
	

	
	更换修复马桶漏水、浴缸等
	10天
	3天
	包括装修恢复，视工程量大小最多可延长3天

	
	淋浴门松动，玻璃破碎
	10天
	3天
	更换钢化玻璃可延长7天

	
	其它
	7天
	3天
	

	电气工程
	线路跳闸、短路、漏电故障
	4天
	1天
	如需敲打墙地面，视工程量大小可延长4天

	
	安装暗线
	4天
	2天
	包括装修恢复，视工程量大小最多可延长3天

	
	维修空气开关、漏电开关等
	4天
	1天
	

	
	维修电源插座、电话插头、按钮开关
	4天
	1天
	

	
	维修灯具
	9天
	1天
	

	
	维修居家报警系统
	7天
	1天
	

	
	其它
	7天
	1天
	

	部品部件
	室外钢制品
	生锈、脱焊、脱漆
	10天
	3天
	

	
	栏杆
	划伤、脱漆、生锈
	10天
	3天
	若需更换可延长5天

	
	门窗类
	修（换）窗五金或配件
	9天
	1天
	

	
	
	更换型材
	20天
	3天
	视材料采购具体情况可延长10天

	
	
	门窗局部脱漆、边框封胶
	10天
	1天
	

	
	
	门窗大面积脱漆维修
	19天
	2天
	情况严重，需更换或返厂维修可延长10天

	
	橱柜、木柜、木制品、镜子
	橱柜门松动刮花，台面板污染开裂
	15天
	1天
	如需更换台面材料，可延长15天

	
	
	镜柜松动，镜子破损
	10天
	1天
	

	
	入户门
	油漆、脱皮维修
	19天
	1天
	

	
	
	入户门划伤、碰痕
	15天
	1天
	局部、现场维修

	
	
	入户门变形、起跷
	20天
	15天
	情况严重，需更换或返厂维修

	
	
	
	15天
	1天
	现场调校

	
	
	入户门五金配件维修、更换
	20天
	15天
	更换或返厂维修

	
	
	
	14天
	1天
	现场维修

	
	供热设备
	地热管线、分水器等维修
	10天
	2天
	

	
	
	太阳能设备设施
	10天
	2天
	

	
	其它
	10天
	2天
	


注：维修项目的“维修时限”是指向维修单位下达维修任务至维修完成且项目客服内部验收通过的时间。

3.9  维修人员不当行为处罚标准

	序号
	维修人员不当行为
	扣款金额

	1
	在业主未留返修钥匙的情况下非法入户（或露台、阳台、屋面、私家花园）
	1000元/次

	2
	维修人员在客户家里（或露台、阳台、屋面、私家花园等）留下大小便或其他污物
	2000元/次

	3
	维修人员与业主沟通交流时，使用不文明、不礼貌的语言，或与业主争执、争吵
	1000元/次

	4
	将业主房间（或露台、阳台、屋面、私家花园等）当作材料仓库
	1000元/次

	5
	维修工人在业主房间里面（或露台、阳台、屋面、私家花园等）休息
	1000元/次

	6
	维修人员偷盗客户财物的
	2000元/次

	7
	维修人员损坏客户物品的，除照价赔偿外，还需接受相应处罚
	1000元/次

	8
	未经承包人允许，维修人员承担为业主装修、改造或提供建筑材料、搬运垃圾等有偿服务行为
	1000元/次

	9
	维修人员未按规定或预约的时间内到现场进行相关维修工作
	500元/次

	10
	使用客户洗手间或使用客户水龙头搞个人卫生及清洁工具
	500元/人

	11
	维修过程中，未实施维修作业区内及周边的成品有效保护
	500元/次

	12
	维修人员和客户聊与维修无关的话题，打探客户隐私
	300元/人

	13
	在业主家里与其他人员（包括承包人人员、分包人同事及其它施工单位维修人员）争执、争吵
	500元/次

	14
	在业主家中进入非维修施工作业的区域
	200元/次

	15
	维修人员在业主家中，从事与维修工作无关的其它事宜
	200元/次

	16
	维修完毕后维修人员未将施工现场清理干净，留有遗留物（包括灰尘）
	300元/次

	17
	维修事项有争议时，维修人员未及时反馈现场维修负责人或承包人现场管理人员
	200元/次

	18
	维修人向业主讲有损承包人的利益及形象的任何言语
	200元/次

	19
	维修工人中途离开维修现场，未提前向客户说明情况
	200元/次

	20
	未经业主同意使用业主物品的
	200元/次

	21
	维修工人离开维修现场，业主不在时，未将所有门窗关好，水、电开关关闭
	200元/次

	22
	维修人员将在承包人领用的物品丢失，除照价赔偿外，还需接受相应处罚
	100元/次

	23
	维修人员在小区里面出现不文明现象
	100元/次

	24
	维修材料、工具未在承包人保修办公室指定的地点存放
	100元/次

	25
	维修任务未按指定时间完成，且未提前说明原因
	100元/次

	26
	非作业时间，现场维修人员不在指定区域休息
	100元/次

	27
	承包人保修管理人员组织召开工作会议，分包人相关人员迟到或无故缺席
	100元/次

	28
	分包人维修负责人拒签或拖延签收承包人给予分包人的函件、知会等
	200元/次


以上扣款承包人知会分包人后立即生效，无需征得分包人书面签收意见，即可直接从分包人应得的任何款项中扣除。
4. 保修金的支付：
4.1  执行本分包合同专用条款第21条款相关约定；

4.2  保修期持续2年或上款规定的保修期顺延到期日且物业管理单位及承包人对工程质量无异议后14天内即与分包人办理保修款结算，在依据本合同扣除相关费用后，将剩余保修款的90%支付给分包人。

4.3  保修金结算后，分包人仍应继续完成第2条规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5. 其它

本工程质量保修书作为分包合同附件，由承包人和分包人双方共同签署。

	承 包 人：中国五冶集团有限公司
	分 包 人：

	法定代表人：
	法定代表人：

	经 办 人：
	委托代理人：


附件六：采购管理（工程、物资、服务）廉洁协议书

合同名称：  嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目专业分包合同
甲    方：  中国五冶集团有限公司  
乙    方：                         
为加强采购管理（工程、物资、服务）中的廉洁建设，维护市场秩序，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障甲、乙双方的合法权益，双方签订本协议：
第一条  双方必须遵循的原则
一、自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在开展采购业务、合同订立、合同履行过程中廉洁自律。
二、严格遵守廉洁自律的各项规定，坚持公开、公平、公正、诚信和透明的原则（除法律法规中另有规定者外），不得以获取不正当的利益，损害国家、出资人和甲、乙双方利益。
三、甲、乙双方应对工作人员进行廉洁从业教育，使其诚信守法、行为规范。
四、发现对方有关人员在采购管理过程中有违规、违纪和违法行为的，应及时提醒告诫，情节严重的，应向有关部门或纪检监察、司法等有关机构举报。
第二条  甲方的责任
甲方的领导和从事与本采购管理活动有关的工作人员，在采购管理的事前、事中、事后应遵守以下约定：
一、不得向乙方索要或接受礼金、有价证券、贵重物品、微信红包、电子商券、回扣、好处费和感谢费等。
二、不得私自与乙方建立任何形式的借款和租赁关系。
三、不得以甲方名义为乙方提供担保、私自超范围使用公章。
四、不得在乙方报销或索取任何应由甲方或甲方个人支付的费用。
五、不得要求、暗示和接受乙方为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女从事营利性活动、出国（境）和旅游等提供便利和优惠。
六、不得参加乙方主办的影响公正履行合同和职责的宴请、健身和娱乐等活动。
七、不得要求乙方提供住房、车辆或加油卡用于个人使用。
第三条  乙方的责任
与甲方保持正常的工作交往，按照相关法律、法规和程序开展工作，严格执行建设工程的强制性标准和规范，并遵守以下约定：
一、不得以任何理由向甲方和相关单位或领导及工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品、烟酒土特产、微信红包、电子商券、回扣、好处费和感谢费等。
二、不得以任何理由为甲方和相关单位或领导及工作人员报销和处理应由甲方或甲方个人支付的费用。
三、不得提出或暗示为甲方和相关单位或领导及工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女从事营利性活动、出国（境）和旅游等提供便利和优惠。
四、不得以任何理由为甲方和相关单位或领导及工作人员组织影响公正履行合同和职责的宴请、健身和娱乐等活动。
五、不得以任何理由为甲方和相关单位或领导及工作人员有偿或无偿提供住房、车辆用于个人使用，或赠送加油卡。
第四条  违约责任
一、甲方若违反本协议书第一、二条行为的，按照管理权限，由甲方依据有关规定分别给予相关领导和责任人经济处罚、组织处理和纪律处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
二、乙方若违反本协议书第一、三条行为的，根据情节承担以下违约责任：
1、情节轻微的，向甲方支付违约金0.2万～2万，同时由相应的系统管理部门约谈提醒。
2、情节较重的，向甲方支付违约金2万～5万，同时由甲方纪检部门约谈提醒。
3、情节严重的，向甲方支付违约金5万元以上直至没收履约保证金，并承担相应的法律责任，同时取消其合格供方资格，列入黑名单。
4、给甲方造成信誉损害或经济损失的，应承担赔偿责任。
第五条  附则
一、本协议书作为采购（工程、物资、服务）合同的必备附件，与采购（工程、物资、服务）合同具有同等法律效力。
二、经双方签章后与采购（工程、物资、服务）合同同时生效。
三、本协议作为工程分包合同的附件，与工程分包合同同时签订与生效，具有同等法律效力。

	甲方：中国五冶集团有限公司
	乙方：

	法定代表人：

或

委托代理人：
	法定代表人：

或

委托代理人：

	联系地址：
	联系地址：

	联系人电话：
	联系人电话：

	举报电话：

集团总部028-85957382

上海地区021-36215613
	


附件七：中国五冶集团有限公司施工现场限制、禁止使用技术的通告（第一期）

	序号
	技术名称
	说明

	1
	薄壁脚手架钢管
	目前市场上有部分脚手架钢管壁厚＜3.5mm，此类钢管的抗压强度和刚度变形不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）（2002年版），禁止使用。

	2
	质量轻可锻铸类脚手架扣件
	此类扣件是指重量＜1.10kg/套的直角扣件，重量＜1.10kg/套的旋转型扣件和对接型扣件，可锻铸铁类脚手架扣件重量过轻，其产品尺寸不合理，影响扣件的力学性能，不符合《钢管脚手架扣件》（GB15831-2006），禁止使用。

	3
	扣件式钢管悬挑卸料平台
	此类平台一般使用钢管作为悬挑件来承载平台的荷载，由于结构缺陷，架体稳定性差，抗风荷载能力差，容易造成架体倾翻，作业人员在平台操作极易造成坠落事故。在设计、搭设和使用方面存在严重安全隐患，危险性大，禁止使用。

	4
	钢管悬挑梁脚手架
	钢管作为悬挑梁，抗弯性、抗滑性差，不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）（2015年版），禁止使用。

	5
	刚柔相济的悬挑脚手架
	此类脚手架是采用工字钢悬挑和钢丝绳斜拉搭设，钢丝绳受力不均匀，架体稳定性差，抗风荷载能力差，在使用方面存在严重安全隐患，禁止使用。

	6
	单轨井架物料提升机
	吊篮大多无可靠的安全防护和限位保险装置，机体稳定性差。该类产品制造大多不符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-92），《钢结构设计规范》等，在投入使用后不能满足JGJ59-99，JGJ33-2001要求，多次引发施工安全事故，禁止使用。

	7
	扣件式钢管井架
	井架无方案搭设，随意性大，运行稳定性差。井架内的提升吊篮、停层保护装置及断绳保护装置故障率高，安全可靠性差，长期处于失控状态，影响施工人员人身安全。不符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-92），禁止使用。

	8
	毛竹脚手架
	由于毛竹脚手架存在材质偏小、破裂、虫蛀和材质不易控制、架体刚性差的问题，且绝大部分还存在未经特殊计算、搭设不规范等安全事故隐患，禁止使用。

	9
	脚手架木垫板
	木垫板易腐蚀、抗压强度不高，造成立杆钢管悬空，架体变形，存在严重安全隐患，限制使用。

	10
	支撑架垫板
	支撑架采用木垫板时，施工方案应对支撑架承受的荷载进行计算确定是否在钢管底部增设钢垫板分散荷载压力，限制使用。

	11
	简易临时吊架
	用钢筋焊成梯型架体，挂在外墙上，在梯形架体的横梁上铺设脚手板后，作为砌筑和装修脚手架使用，在施工现场临时搭设，制作粗糙，缺少安全措施。已造成多起群死群伤事故，禁止使用。

	12
	自制简易吊篮
	包括用扣件和钢管搭设的吊篮、不经设计计算就制作出的吊篮、无可靠的安全防护和限位保险装置的吊篮，禁止使用。

	13
	大模板悬挂脚手架（包括同类型脚手架）
	在大模板就位后，再在其上安装“掛脚手架”作为操作平台，在安装过程中，施工人员必须站在起重机吊起的架体上作业，由于结构缺陷，架体横向稳定性差，抗风荷载能力差，容易造成架体倾翻，极易发生坠落事故。在设计、搭设和使用方面存在严重安全隐患，危险性大，禁止使用。

	14
	砼后浇带处支撑施工要求
	严禁采用将后浇带处的支撑架拆除后再顶撑回去的施工方法，支撑架的拆除应严格按照施工方案进行施工，施工方案应根据上部结构的支撑情况和受力状况通过计算确定拆除方案。

	15
	直接搁置外脚手架上滑槽
	滑槽一般架在脚手架上，卸料过程中操作人员在脚手架上操作存在较大的安全隐患，容易造成坠落事故的发生，禁止使用。

	16
	超过一定使用年限的塔式起重机
	630kN.m以下（不含630kN.m）、出厂年限超过10年（不含10年）的塔式起重机；630—1250kN.m（不含1250kN.m）、出厂年限超过15年（不含15年）的塔式起重机；1250kN.m以上、出厂年限超过20年（不含20年）的塔式起重机。由于使用年限过久，存在设备结构疲劳、锈蚀、变形等安全隐患。超过年限的由有资质评估机构评估合格后，可继续使用。

	17
	超过一定使用年限的施工升降机
	出厂年限超过8年（不含8年）的SC型施工升降机，传动系统磨损严重，钢结构疲劳、变形、腐蚀等较严重，存在安全隐患；出厂年限超过5年（不含5年）的SS型施工升降机，使用时间过长造成结构件疲劳、变形、腐蚀等较严重，运动件磨损严重，存在安全隐患。超过年限的由有资质评估机构评估合格后，可继续使用。

	18
	水泥预制板临时活动房屋
	这类活动房现在无标准，基础构造过于简陋，经不住暴风雨的袭击。易发生安全事故，禁止使用。

	19
	混凝土多功能复合型（2种或2种以上）膨胀剂
	多种功能复合质量控制难度大，造成混凝土质量不稳定，禁止使用。


附件八：分包人综合治理（稳定）、消防、交通管理协议书

为了创建平安工地，杜绝在施工履约过程中发生治安、消防及交通安全事件，确保项目建设圆满完成，依据国家《消防法》、《治安管理处罚法》及《关于社会治安综合治理工作属地管理》等法律法规，按照“谁主管、谁负责”的原则，经双方协商，特签订本协议，明确职责，共同遵守。

第一条  项目名称： 嘉定区真新街道JD0036C-04地块项目        
第二条  协议内容：

一、分包人应对综治、消防、治安、交通实现以下管理目标

1、对各种不稳定因素和不稳定事件苗头控制率100%。

2、完善消防安全管理体系，火灾事故为零。

3、加强工程用车管理，杜绝重大交通事故发生。

4、加强法制宣传，提高员工法治意识，确保无重（特）大治安、刑事案件。

二、承包人的权利、义务

1、严格执行国家及地方法律法规，对施工现场的员工进行法制宣传教育。

2、结合实际，督导建立健全治安防范措施，制定相关应急预案，对综合管理人员指导培训，提高管理人员综合能力。

3、对分包人的治安防范、消防安全技术措施有权进行监督检查指导，对治安防范措施不到位，消防安全管理存在隐患，有权提出整改意见和建议，并依据本协议给予违约处罚。

三、分包人的权利、义务

分包人应建立健全动态管理体系，制定本项目综合治理、消防、治安、交通管理措施，落实责任人，做到有计划、有安排、有检查、有记录，发现问题，及时解决，确保工程顺利履约。

1、关爱员工生活，按时发放工资，妥善化解矛盾，杜绝群体性上访、围堵等事件。

2、按照公安机关要求，应加强技防设施的配置，对重要部位、关键区域应安装监控设备，做好技防工作。

3、加强治安防范，落实值班制度，对施工现场重要物资及仓库等场所，要定期检查，确保无盗窃、无治安事件发生。

4、加强对员工思想教育和法制宣传，杜绝发生盗窃案件。

5、落实消防管理责任，按照《消防法》的要求配置消防器材及消防设施，保证消防通道畅通。施工动火须经监理单位审批同意后，方可执行。

6、按照消防管理规定，危化品、易燃易爆品必须独立入库，专人负责管理并做好入库出库记录。

7、加强员工大临设施管理，落实专人管理负责制，对入住人员登记造册，严禁混居，严禁外来人员借宿等，严禁使用大功率电器设备，严禁堆放工机具及易燃材料，消除事故隐患。

8、加强分包队伍之间的沟通协调，在交叉作业施工区域，杜绝与其他分包队伍发生摩擦和冲突，避免影响施工质量、安全、进度。

四、分包人发生以下情形之一的，为分包人违约，承包人有权给予相应的处罚：

1、发生打架斗殴、滋事的，每起给予当事人罚款500元，并对分包责任人处罚1000元。

2、分包人施工现场发生盗窃事件，每起给予5000-10000元处罚，一次案值大于10000元以上的，给予案值金额双倍处罚。

3、施工现场如发生一般火灾事故，给予10000元处罚。

4、发生打砸承包人、发包人（含项目业主）所属设施、设备、器具等的，或围攻承包人、发包人（含项目业主）员工造成人员伤害的，由分包人全额赔偿经济损失，并视情给予相应处罚。

5、对发生围堵承包人项目部、业主现场办公场所或承包人办公地点的事件，按照合同约定每次处罚20万元以上。

6、蓄意组织现场作业人员到政府机关上访闹访或围堵政府机关的，每次处罚10-30万元。

7、对发生围堵承包人、发包人（含项目业主）办公地点，影响正常办公秩序等行为，每起处罚10-30万元。如因事件被媒体报道，给承包人、发包人（含项目业主）声誉或形象造成负面影响的，除追究法律责任外，应给予加倍处罚。

8、若发生较大及以上火灾事故，应接受国家行政机关处罚，除按照联合调查组结果赔偿直接经济损失及间接经济损失外，再予处罚20-50万元。

9、除上述处罚外，涉嫌违法犯罪的，均移送司法机关依法处理。

第三条  其他

1、其他未尽事宜，应按照国家相关法律法规执行。

2、本管理协议作为工程分包合同的附件，与工程分包合同同时签订与生效，具有同等法律效力。

	承 包 人：中国五冶集团有限公司
	分 包 人：

	法定代表人：
	法定代表人：

	经 办 人：
	委托代理人：


附件九：对相关方的环保倡议

记录编号：ZGWY-QEOCR-16-1                                    使用编号：HTBH

	相关方名称
	

	提供服务内容
	工程分包

	服务的单位（部门）
	中国五冶集团有限公司嘉定区真新街道JD036C-04地块项目部
	服务提供时间
	    年  月至   年  月

	公司质量环境职业健康安全一体化管理方针（内容）：

关注客户铸就精品珍爱健康和谐自然规范管理科学发展

	公司环境控制目标：

污水、噪音、粉尘、和固废达标排放，节能降耗，资源使用逐步实现减量化和无害化，争取标准化文明工地。

	本项目现场在环境控制方面的主要要求：

严格遵守公司各项管理制度，文明施工，不得乱掷乱倒建筑垃圾，现场做到工完料清，粉尘、污水、噪声和固体废弃物达标排放。

	合作双方在环境保护方面的职责和义务：

请详见分包合同工程安全施工协议书

	其他需要明确的事项：

无

	相关方代表（签字、盖章）：                                       日期：


单位（部门）： 中国五冶集团有限公司嘉定区真新街道JD036C-04地块项目部  通报人：       日期：
附件十：对相关方的职业健康安全倡议

记录编号：ZGWY-QEOCR-16-2                                 使用编号：HTBH

	相关方名称
	

	提供服务内容
	工程分包

	服务的单位（部门）
	中国五冶集团有限公司嘉定区真新街道JD036C-04地块项目部
	服务提供时间
	    年  月至   年  月

	公司质量环境职业健康安全一体化管理方针（内容）：

关注客户铸就精品珍爱健康和谐自然规范管理科学发展

	公司职业健康安全控制目标：

生产安全死亡责任事故为0，重伤事故为0；轻伤事故为0；施工现场火灾事故为0，职业病发生例为0，HSE负面事件为0。

	本项目现场在职业健康安全控制方面的主要要求：

严格遵守法律法规、公司各项管理制度及安全技术操作规程，配备专兼职安全员，人员服从指挥，不违章作业，正确使用劳保用品，遵守国家及公司的安全防火规定，施工区域内不得随意动火，特种作业人员必须持证上岗，现场查出的事故隐患按要求及时整改。

	合作双方在职业健康安全方面的职责和义务：

请详见分包合同工程安全施工协议书

	其他需要明确的事项：

无

	相关方代表（签字、盖章）：日期：


单位（部门）：中国五冶集团有限公司嘉定区真新街道JD036C-04地块项目部通报人：       日期：
附件十一：分包人项目管理机构组成人员表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	施工管理
	
	
	
	
	
	
	

	施工管理
	
	
	
	
	
	
	

	施工管理
	
	
	
	
	
	
	

	质量负责人
	
	
	
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	
	
	
	

	安全负责人
	
	
	
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	
	
	
	

	机械管理
	
	
	
	
	
	
	

	标准管理
	
	
	
	
	
	
	

	劳务管理
	
	
	
	
	
	
	

	资料管理
	
	
	
	
	
	
	

	资料管理
	
	
	
	
	
	
	


1、双方现场指定人员均应在各自被授权范围内（除非专用条款中另有约定，否则均执行通用条款约定）履行职责并承担相应经济、法律责任；对指定人员超越被授权范围的行为，双方均不予认可，由此产生的一切经济、法律责任由责任人自行承担。

2、双方指定人员一经签名即表示本人已充分了解并接受所承担的经济、法律责任。

3、人员岗位和数量不限于表格中内容，承包人和分包人根据项目实际需要确定。

分  包  人：

法定代表人： 
附件十二：安全环境文明施工措施费用清单

附件十三：分包工程固定综合单价及暂估工程量清单

工程名称：

	序 号
	项目名称
	单位
	暂估

工程量
	综合单价       （元）
	合价

（元）
	说    明

	
	
	kg
	
	
	
	

	
	
	ｔ
	
	
	
	

	
	
	m
	
	
	
	

	
	
	m2
	
	
	
	

	
	
	m3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	承包人：CBDW
	分包人：FBDW


附件十四：承包人供应物资材料明细表

（该附件为选择性使用。如32.4条款中甲供物料品种较多时，建议采用此附件。如无需要，则删除）

	序号
	品  种
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	质量等级
	品牌
	损耗率
	备注

	1
	钢筋
	
	
	
	
	
	
	≤
	

	2
	商品砼
	
	
	
	
	
	
	≤
	

	3
	防水卷材
	
	
	
	
	
	
	≤
	

	
	防水涂料
	
	
	
	
	
	
	≤
	

	
	屋面彩钢板
	
	
	
	
	
	
	≤
	

	
	钢材
	
	
	
	
	
	
	≤
	

	
	电缆桥架
	
	
	
	
	
	
	≤
	

	
	电缆
	
	
	
	
	
	
	≤
	

	
	电线
	
	
	
	
	
	
	≤
	

	
	电梯
	
	
	
	
	
	
	0
	

	
	砌体材料（砖、砌块）
	
	
	
	
	
	
	≤
	

	
	卫生洁具
	
	
	
	
	
	
	0
	

	
	门窗
	
	
	
	
	
	
	0
	

	
	防火门
	
	
	
	
	
	
	0
	

	
	天然大理石
	
	
	
	
	
	
	≤
	

	
	天然花岗石
	
	
	
	
	
	
	≤
	

	
	幕墙
	
	
	
	
	
	
	≤
	

	
	构件
	
	
	
	
	
	
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件十五：分包项目负责人授权委托书
中国五冶集团有限公司/五冶集团上海有限公司：
本授权书声明：系（下称我公司）的法定代表人，现法定代表人特别授权委托我公司员工（身份证号码：）担任项目负责人，特别授权（授权范围包括：代为签署、变更合同，收取款项，收取、发送函件，办理验收，结算等事宜）其代表我公司履行与贵公司所签订的合同或协议，被委托人的签名视为与我公司公章具有同等法律效力，其所签署的任何文件或处理的与工程项目有关的一切事宜，我公司均予以认可，并承担全部经济与法律责任。
特此委托！
附件：法定代表人证明及其与被委托人的身份证复印件
委托人：（盖章）
法定代表人：（印章）
被委托人：（签名）
年 月 日
第五章  图  纸

另  附

第六章  投标文件格式

                项目施工招标

投 标 文 件

投标人：                               （单位公章）

  法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

         年         月         日

目   录

一、商务标（包括但不仅限于以下内容）

（一）投标承诺书；（原件）

投标函（原件）

投标函附录A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表；（原件）

投标函附录B；（原件）

（二）法定代表人证明（原件）；

授权委托书（原件并附粘贴委托代理人的身份证明复印件）；

（三）已标价工程量清单；（其中综合单价分析表可装订在正本中，也可以另行成册）

（四）项目组织管理机构的简历等内容；

（五）投标人基本资料

（六）投标人须知前附表规定的材料或投标人认为需要补充的其他内容。

二、 技术标（包括但不仅限于以下内容）

（一）施工组织设计；

（二）投标人须知前附表规定的材料或投标人认为需要补充的其他内容。

一、商务标

（一）投标承诺书、投标函及其附录A、附录B

投 标 承 诺 书
本公司承诺：
遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次投标。
一、不提供有违真实的材料。
二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。
四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。
五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。
六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不存在《中华人民共和国反不正当竞争法》规定的不正当竞争行为。
八、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。
九、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。
十、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。
十一、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。
十二、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。

十三、执行《关于在本市政府投资工程中试点实施人材机消耗量数据采集的通知》（沪建市管〔2021〕42号）文的要求，配合建设单位做好数据采集工作，并对采集数据的真实性和准确性负责。
十四、近三年本企业及法定代表人、拟委托的项目负责人无行贿犯罪行为。

十五、拟派项目负责人、技术负责人、质量负责人和安全负责人，均为本公司缴纳社保人员，退休人员除外。

十六、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。
十七、其他承诺：           

投标人（单位公章）：                                      
法定代表人（签字或盖章）：                                
拟任项目负责人（签字或盖章）：                             
拟任项目负责人手机：                                       

        年      月      日

投标函

致：        （招标人名称）          
在考察现场并充分研究         （项目名称）        （以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以本投标函附录A所载明的投标总价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，投标函附录A载明的工期内竣工，并确保工程质量达到投标函附录A载明的质量标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函提交的投标函附录A、附录B是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函提交投标保证金一份，金额为（大写）：              元（        元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录A、附录B，对双方具有约束力。

投标人：                                    （单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

         年     月      日

投标函附录A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表

建设工程名称：                             （ 报建编号及标段号 ）                                 建筑面积：            平方米

	单位工程名称
	报   价（万元）
	备注

	
	总计
	分部分项工程量清单报价
	措施费报价
	其他项目费报价
	增值税报价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：1.总报价人民币大写：

2.自报施工工期           日历天，自报质量          ；

质量、工期条款：_______________________________；

    3.项目负责人姓名：           手机号：              身份证号码：                      
                                                              投标人：（单位公章） 

                                                                                         法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

                                                                               年       月       日


投标函附录B

工程名称：               （项目名称）      （报建编号及标段号）

	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	 
	姓名：          
	

	2
	工期
	 
	        日历天
	

	3
	缺陷责任期
	 
	
	

	4
	承包人履约保证金金额
	 
	
	

	5
	逾期竣工违约金
	 
	         元/天
	

	6
	逾期竣工违约金最高限额
	 
	             
	

	7
	质量标准及违约赔偿承诺
	 
	
	

	8
	价格调整的差额计算
	 
	
	

	9
	质量保证金扣留百分比
	 
	
	

	10
	质量保证金额度
	 
	
	

	……
	……
	
	
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可作出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

（二）法定代表人证明及法定代表人授权委托书

法定代表人证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （单位公章）

         年        月        日          

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改             （项目名称）      （报建编号及标段号）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权。


投  标  人：                        （单位公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

身份证号码：                                   

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：                                   
        年        月        日

注：委托代理人需提供公告发布之日起至投标截止日期间打印的近一个月受委托代理人的社保缴纳记录（加盖公章）

（三）已标价工程量清单

已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单应包含如下相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

（四）项目管理机构人员情况表
项目管理机构人员情况表

1.项目管理机构人员组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.项目管理机构（项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人）须提供投标人或其分支机构（非独立法人）社保缴纳承诺（见投标承诺书）。

2.主要人员简历表

附1：项目负责人简历表

	姓  名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	近年作为项目负责人完成的类似项目情况表

	项目编号
	项目名称
	项目类型
	规模
	合同签订日期
	合同价
	开竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似

项目名称
	担任职务
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、业绩需提供中标通知书、合同等相关证明材料； 

2、投标人情况表由投标人自行填写，确保填写内容真实无误；

3、“项目负责人简历表”应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证等复印件。

4、项目管理机构（项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人）须提供投标人或其分支机构（非独立法人）社保缴纳承诺（见投标承诺书）。

附2：主要项目管理人员简历表

	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作


	


注：1、“主要项目管理人员简历表”应附执业资格或岗位证书、身份证、职称证、学历证等复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。
2、项目管理机构（项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人）须提供投标人或其分支机构（非独立法人）社保缴纳承诺（见投标承诺书）。

（五）投标人基本资料

投标人基本资料

1.投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

2.近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、本表类似项目定义及具体年份要求见投标人须知前附表 。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

二、技术标：

（一）施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式编制本工程的施工组织设计：

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名    称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台

时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人   

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用  途
	面 积（M2）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（二）其他材料

投标人须知前附表规定的材料或投标人认为需要补充的其他内容，由投标人按实际情况提供或补充。

第七章 工程量清单







法定代表委托代理人身份证复印件粘贴处











请不要修改此类大写字母代码；.


本合同中的此类代码系为方便文本修订而设置，使用“编辑→替换”功能即实现对相关内容在全文内的同步修改，不必逐一修订。


填写本分包合同所指部分的工程名称


请填写分包商全称，务必与其印章上的名称一致。


每次写完合同后，鼠标右键单击目录内容任意一处，选择“更新域→只更新页码”，即可自动替换所有对应页码。


清单采用另附时，更新目录后，将此行放在相应序号位置。


否则，删除此行


依据实际需要选择


如提供电子版，则将“另附”改为“电子版”


各二级公司名称


如分包合同中各部分工作项目适用不同税率时，必须分别明确。


如：钢构制安工程，可约定为“制作部分增值税率为13%，安装部分增值税率为9%”


适用多税率工程时使用，对应上一条款，按各种税率合同分别单独填列。





如分包合同仅采用一种税率，则删除括号内容，及后续B、C条款


填写分包人适用税率


适用多税率工程时使用。


适用单一税率的删除本条款


适用多税率工程时使用。


适用单一税率的删除本条款


依据项目当地管理规定及招标结果填写


如完工日期不可调整，删除条款


如有特殊要求，自行明确


不低于总包合同要求


有则填，没有则写“无”


包括发包人要求或承包人自己确定的质量创奖目标，具体明确（国家级、行业级、地方级）质量奖名称


依据所使用单位名称填写，与营业执照地址一致


与营业执照地址一致





如有或针对本工程须明示的标准及规范，请完善；


如有不执行国内标准的涉外项目，可按发包人要求修正。


有特殊要求的请明确


无特殊要求的，直接写“无”


对应前款要求而定，一般可要求“承包人提出要求后X天”


无特殊要求的，直接写“无”





1、证书注册单位名称必须与分包人单位名称一致


2、必须与履约系统分包交流资料中明确的人员一致


如有，请明确。没有的直接写“无”


不需提供时，删除


具体项目具体确定时间


按现场实际情况调整


请明确各项目资料名称，可视管理要求增加


如有，请明确；没有，则写“无”


应依据项目实际情况调整


不低于20万元/次


按项目管理要求设定


具体项目由项目管理单位提出考核节点；


“工期控制点”是指分包工程最终完工日期之前的节点。如需设置，则明确约定；如不需设置，直接写“无”


供参考，请依据项目特点、进度要求自行增减设定


供参考，请依据总包合同、招标条件等自行增减设定





1、证书注册单位名称必须与分包人一致


2、应与投标资料中明确的人员一致


具体项目具体完善


调整幅度可依据实际情况修正


成控项下的分包合同，建议约定为“不调整综合单价”，成控方另有约定的，从其约定


依据项目管理要求修改


按项目招标条件填写


如招标过程中有调整，必须与经审批的结果一致


按项目招标条件填写


如招标过程中有调整，必须与经审批的结果一致


按招标、谈判结果修改


具体退还节点，请依据专业工程特点、保修期限长短、总包合同约定等，自行调整、设定


不同项目具体确定


不同项目具体确定


不同项目具体确定


侧重土建工程


侧重安装工程


不低于承揽合同约定


依据招标、谈判结果填写


一般不小于5%，其中现场作业人员工资保证金不低于当地政府要求，一般建议不少于2%


如招标中约定为固定金额，该比例可删除。


依据招标文件、谈判结果等实际情况调整


如为总包管理项目，应修改为“工程竣工验收合格并移交发包人后，”


可略调整，建议不高于75%


依据招标、谈判结果填写


明确其住所或主要经营场所所在地为送达地址


按需要选择


按需要选择


两种约定，二选一


选填内容，依据项目创奖、管理要求明确


请明确，与8.2条约定一致


标准由分包确定，我方不另行支付


建议上海、华东、华南地区500元，其他地区300-500元


按实际填写


按实际选择


如另附，删除本附件全部内容，再更新目录


如另附，删除本附件全部内容，再更新目录







